



## GNIEŹNIEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

- hala widowiskowo – sportowa nr 1
- hala widowiskowo – sportowa nr 2
- 3 wybiegi dla psów
- cztery kompleksy boisk „ORLIK 2012”
- 4 place zabaw
- kompleks rekreacyjno - sportowy AQUAPARK
- sala sportowa
- korty tenisowe
- hotel „LECH”
- stadion żużlowy
- stadion do hokeja na trawie
- stadion piłkarski i boisko treningowe
- boisko do piłki nożnej i rugby
- 2 osiedlowe boiska piłkarskie
- Street Workout Park
- kąpielisko miejskie „Winiary”
- Skatepark
- tor rowerowy Pumptrack
- tor speedrowerowy
- kompleks basenów letnich

Znak sprawy: OSR-DTIT-TP-6-2022

oryginał/kopia

Gniezno, dnia 12.08.2022 r.

Do wszystkich wykonawców  
biorących udział w postępowaniu.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. na zadanie nt: **"Modernizacja basenu sportowego i rekreacyjnego wraz ze szatniami przy basenie przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie"**.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP/ 00299078/01

Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 11.08.2022 r.

### Pytanie:

Niniejszym proszę o zmianę, na dzień 30.09.2022r., terminu wykonania zamówienia określonego w rozdziale IV SIWZ.

Wymagany w SIWZ termin wykonania prac do dnia 15.09.2022 jest nierealny ze względu na to, iż od podpisania umowy z potencjalnym wykonawcą na realizację prac zostanie około dwóch tygodni czasu. Dostawa materiałów izolacyjnych będzie trwała minimum kilka dni, a dostawa płytek minimum 10 dni. Poza tym należy uwzględnić czas na wykonanie prac i niezbędne przerwy w technologiczne w prowadzonych robotach. Mając na uwadze powyższe proszę o zmianę terminu zakończenia prac na wskazany na wstępie.

### **Treść obecna:**

#### **IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

a) od dnia podpisania umowy do dnia **15.09.2022 r.** z możliwością wcześniejszego odbioru ww. prac przez Zamawiającego.

### Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis roz. IV *Termin Wykonania Zamówienia* pkt. a) na brzmienie:

a) od dnia podpisania umowy do dnia **30.09.2022 r.** z możliwością wcześniejszego odbioru ww. prac przez Zamawiającego.

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
przetargów  
  
Wojciech Rygiel