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UMOWA - wzér
Nr DTiT-B-...-2022
na roboty budowlane

zawarta w dniu ...2022 r. w Gnieznie, pomiedzy

Miastem Gniezno-Gnieznienskim Osrodkiem Sportu i Rekreaciji, ul. Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
reprezentowanym przez:

Dyrektora - Jacka Mankowskiego, dziatajgcego przy niniejszej czynnosci na podstawie petnomocnictwa udzielonego
przez Prezydenta Miasta Gniezna, zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

MAJRCYM SIEUAZIDE W .ottt e e

FEPreZENTOWANYM PIZEZ...ccveeeieeeresrseerrererseseetesssesssessrssssssssesens e e st aer e aaes zwang w dalszej czesci
umowy ,,Wykonawcg”,

zwanymi takze facznie ,Stronami”, lub kazda z osobna ,Strong”.

Podstawa do zawarcia umowy
81

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (dalej jako: ,ustawa Pzp”) w trybie przetargu podstawowego bez przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa biezni lekkoatletycznej
6 torowej o dtugosci 400 m, przebudowy istniejgcego boiska oraz budowa nowego boiska treningowego
przy ul. Strumykowej w Gnieznie” (dalej jako: przedmiot umowy lub zaméwienia). Specyfikacja warunkow
zamowienia (dalej jako: ,,SWZ"”) dla powyzszego postepowania, stanowi Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce zadania, okreslonego w § 1 ust. 1 powyzej, zgodnie
ze ztozong ofertg, SWZ, dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg stanowiacg integralng
czesci niniejszej umowy (dalej jako: przedmiot umowy lub zamdwienia), jak réwniez obowigzujgca
technologig oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego.

3. Dokumentacja projektowa, oraz oferta Wykonawcy stanowi¢ bedg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z przedmiotem swojej dziatalnosci gospodarczej, posiada wymagane
prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robdt budowlanych, objetych niniejszg umowa i
zobowiazuje sie do ich utrzymywania w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje wykwalifikowang kadrg posiadajagcg wymagane uprawnienia i
doswiadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o ktérym mowa w umowie i zobowigzuje sie do jej
utrzymywania w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie zdokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robét dla przedmiotu
umowy, sg one mu znane i nie zgtasza do nich zadnych zastrzezen.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy
§2

1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie prac opisanych niniejszg umowa, w tym
w zakresie:

Wykonanie budowy biezni lekkoatletycznej 6 torowej o dtugosci 400 m, przebudowy istniejgcego boiska
oraz budowa nowego boiska treningowego przy ul. Strumykowej w Gnieznie.

Materiaty stosowane do wykonania budowy biezni lekkoatletycznej muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajace ich zgodnos¢ z Polskg Norma. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg,
- lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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b) co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta  uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj
Robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac¢ materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do 10%
wartosci zamowienia podstawowego.

Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby wykonujace
czynnosci dotyczace zakresu robot budowlanych i ustug w celu wykonania zakresu opisanego w ust.1,
zwigzane z realizacjg niniejszego zamodwienia, jezeli realizowane przez nich czynnosci polegajg na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz.Uz2020.r.poz.1320 ze zm.). W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakorczeniem
tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce
innej osoby wykonujacej czynnosci wymagane w ramach realizowanego zadania.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci, w trakcie realizacji zamowienia. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegolnosci w tym zakresie do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika innych
dokumentdéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw okreslonych w ust. 4 powyzej, w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania sSwiadczenia.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje po uprzednim
wezwaniu  Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na przywrécenie wykonywania zamoéwienia
zgodnie z umowg, kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazde stwierdzone naruszenie
(niezaleznie od kar umownych przewidzianych w § 9). Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Zamawiajagcy moze od umowy odstgpié¢, jezeli Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikéw
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wskazanych w ust. 3, na podstawie umowy o prace.
Termin wykonania zamdwienia i odbiér koncowy
§3

1. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia od dnia podpisania umowy do 30.04.2023 r.

2. Rozpoczecie robdt nastapi z chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania placu budowy.

3. Wykonawca majac na uwadze termin okreslony w ust. 1 powyzej zgtosi Zamawiajagcemu gotowosc¢ do
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior
koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru.

4. Z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane podczas
odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy
stanowi podstawe do wyptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

5. Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wyznaczy termin ich
usuniecia, a po bezskutecznym uptywie tego terminu, Zamawiajgcy przyjmie przedmiot odbioru z wadami.
W wypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami, Zamawiajacy ma prawo, wedtug wtasnego wyboru
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy
lub usuna¢ wady we wtasnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Niniejsze
postanowienie nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego przewidzianych w umowie (np. z tytutu kar
umownych za opdznienia).

6. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zada¢ wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robét. Po usunieciu wad i usterek przez Wykonawce, postanowienia
ust. od 3 do 5 stosuje sie odpowiednio.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow do realizacji przedmiotu zamdwienia, rekojmi za wady
84

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ nowe i posiadac
gwarancje jakoSci na min. 36 m-cy (liczac od dnia podanego w protokole z odbioru koricowego zadania).
Wbudowane nowe materiaty/produkty powinny posiadaé okres$lone obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami prawa dopuszczenia do stosowania (PN, atesty, aprobaty techniczne itp.), ewentualnie
certyfikaty bezpieczenstwa oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyisze dokumenty nalezy, na
zadanie inspektora nadzoru, przedstawi¢ przed wbudowaniem materiatéw/produktéow w celu oceny
zgodnosci z przedmiotem zamodwienia oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowym robot. Ww.
materiaty/produkty winny spetnia¢ postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

2. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi ..... (liczac od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego
protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy). W powyzszym okresie Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania na swdj koszt napraw wad i usuwania usterek powstatych podczas zwyktej eksploatacji
przedmiotu umowy, a takze ujawnionych podczas eksploatacji, wad materiatéw i wykonawstwa oraz
ponoszenia wszelkich innych kosztéw z tytutu napraw, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
skutecznego powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej na adres siedziby Wykonawcy lub e-mailem na
adres podany w umowie. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dochowanie powyzszego terminu nie
bedzie niemozliwe, pod warunkiem akceptacji Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, moze zosta¢ wyznaczony dtuzszy termin. W przypadku powstania uszkodzen moggacych
spowodowac znaczne szkody, badz grozgcych zyciu i zdrowiu, w okresie rekojmi, Wykonawca jest
zobowigzany ponadto do niezwtocznego przystgpienia do usuwania tych uszkodzen badz zabezpieczenia
uszkodzen w sposdb umozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie obiektu i nieruchomosci, nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia ich powstania. W przypadku niedochowania tego terminu oraz w
przypadkach wystgpienia sity wyzszej, niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych wynikajacych-
z niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo do samodzielnego zlecenia wykonania napraw badz prac
zabezpieczajgcych zgodnych ze sztukg budowlang innej firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje
to réwniez utraty uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Okres
rekojmi ulega wydtuzeniu o czas wykonywanych napraw w ramach rekojmi. Wykonawca dopuszcza, bez
uszczerbku dla udzielonego prawa rekojmi i gwarancji, na terenie objetym gwarancjg i rekojmia, prowadzenie
robot przez Zamawiajgcego lub podmioty wykonywujgce roboty instalacyjne (gazowe, kanalizacyjne,
energetyczne, teletechniczne itp.). Wykonawca dopuszcza, bez uszczerbku dla udzielonego prawa rekojmi
i gwarancji, na terenie objetym gwarancjg i rekojmia, prowadzenie robot przez Zamawiajacego lub
podmioty wykonywujace roboty instalacyjne (gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne itp.).
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10.

11.

Dodatkowo Wykonawca nie ma prawa do pobierania optat za udostepnienie terenu objetego rekojmia i
gwarancjg, poza opfata za rozebranie i odbudowe nawierzchni, wyceniong na podstawie cen
jednostkowych obowiagzujacych w danym kwartale dla woj. wielkopolskiego.

Uprawnienia z tytutu gwarancji na materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania rob6t wchodzacych w sktad
przedmiotu umowy egzekwowane beda niezaleznie od okreslonych powyzej uprawnied wynikajgcych z
tytutu rekojmi, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce przy odbiorze koncowym kart gwarancyjnych.
Roboty budowlane bedg wykonane z materiatéw/produktéw dostarczonych przez Wykonawce, ktére
posiadajg parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego rodzaju materiatu/produktu oraz spetniajg
wtasciwosci wymagane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za jakos¢ i wiasciwosci uzytych materiatéw, niezaleznie od
odpowiedzialnosci producenta lub dostawcy materiatow.

Podwykonawstwo
§5
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich zmian do projektu
umowy, o ktéorym mowa w ust. 2 oraz do przedktadania zmian umowy, o ktérej mowa w ust. 4.
Termin na whniesienie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany wynosi 14 dni. Zamawiajacy zgtasza zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy:
nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 Pzp;
zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. Brak zgtoszenia pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w ww.
terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzna za niezgodne z
art. 463 Pzp postanowienia projektu umowy, ktére przewidujg w zakresie kar umownych, inne zdarzenia
skutkujace naktadaniem kar umownych lub inne wysokosci kar umownych w stosunku do kar umownych
przewidzianych w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca.
Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do tresci zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 dni.
Zapisy umowy o podwykonawstwo winny gwarantowa¢ Zamawiajgcemu poprawng realizacje umowy w
ramach zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci zawiera¢ informacje w zakresie danych kontaktowych
0sob odpowiedzialnych za realizacje umowy podwykonawczej, obowigzek potwierdzania braku
wymagalnych naleznosci / uregulowania wszystkich naleznosci, zatrudniania w oparciu o umowe o prace.
Umowa o podwykonawstwo nie moze uzaleznia¢ dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy oraz
dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce od czynnosci po stronie Zamawiajgcego jak
réwniez nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ zobowigzanie do usuniecia wad przedmiotu umowy
podwykonawczej w terminie wskazanym niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
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15.
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18.
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podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, obowigzek przedktadania anekséw oraz kary umowne
dotyczgce braku zmiany terminu zaptaty dla umoéw, o ktérych mowa w ust. 11 sg analogiczne jak do uméw o
roboty budowlane.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robot.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe roboty budowlane, majg by¢é wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca, o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji prac. Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktédrym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robaot.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty nastgpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Nadzor nad realizacjg rob6t budowlanych
§6
Z ramienia Wykonawcy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy prowadzi¢ bedzie:
................................................................ - kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanych
bez ograniczen oraz co najmniej 5 lat doswiadczenia na stanowisku kierownika budowy posiadajacego
zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

................................................................ - kierownik robdot sanitarnych posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz co
najmniej 5 lat doswiadczenia na stanowisku kierownika robdt sanitarnych i posiadajgcego zaswiadczenie o
przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

................................................................ - kierownik robot elektrycznych posiadajgcy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych bez ograniczen oraz co najmniej 5 lat
doswiadczenia na stanowisku kierownika robdt elektrycznych oraz posiadajacego zaswiadczenie o
przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego;

Nadzoér nad poprawnoscia realizacji przedmiotu umowy z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie:
Jacek Piasecki - Inspektor nadzoru budowlanego.

Marek Lisiecki — Z-ca dyrektora Gnieznieniskiego Osrodka Sportu i Rekreacji.

Witold Kowalski — Kierownik Dziatu Technicznego i Transportu.
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Warunki ptatnosci

§7

1. Strony ustalajg, iz taczne wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy okreslonego w

§ 1 niniejszej umowy wyniesie netto ............ zt, podatek VAT (23%) ........... zf, co stanowi facznie kwote brutto
wevernsnnnnes ZE (STOWNI! oottt s s e sttt ) w tym:

1) ETAP | do kwoty brutto 30% wartosci umownego przedmiotu zamowienia do dnia 31 grudnia 2022 r. tj.
..................... zt stownie: ...............po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji tj.
po zrealizowaniu 50% prac przewidzianych harmonogramem rzeczowo — czasowym - finansowym, przy czym
ptatnos¢ nastgpi na podstawie 1 (jednej) faktury.

2) ETAP Il pozostata czes¢ wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu zamdwienia do dnia 30 kwietnia
2023r.

2. Wynagrodzenie z tytutu wykonania prac sktadajgcych sie na Etap Il ptatne bedzie na podstawie 1 (jednej)

faktury:

Po potwierdzeniu wykonania catosci robét i odbiorze koncowym w kwocie stanowigcej réznice pomiedzy
wynagrodzeniem tgcznym okreslonym w ust 1, a kwotg wynagrodzenia uiszczonego za ETAP I.

Faktury regulowane bedga przelewem, kazdorazowo po odbiorze technicznym potwierdzonym podpisaniem
bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu umowy przez wfasciwego inspektora nadzoru, na
rachunek bankowy nr:............... , W terminie 30 dni liczac od dnia wptywu do Gnieznienskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji ul. Bt. Jolenty 5 w Gnieznie faktury zaakceptowanej przez inspektora nadzoru, pod
wzgledem zgodnosci z wykonanymi pracami.

Powyisze stanowi rowniez warunek wystawienia faktur VAT.

Warunkiem dokonania ptatnosci faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy za odebrane roboty jest
przedstawienie:

Dowoddéw zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktdrzy
zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe w zakresie robot budowlanych, lub zawarli
przedtozong Zamawiajgcemu umowe w zakresie dostaw i ustug, z zastrzezeniem postanowien niniejszego
paragrafu;

Stosownych oswiadczen o zatrudnianiu pracownikéw przez Wykonawce lub podwykonawce, o ktérym mowa
w pkt. 1) powyzej, wystawionych odpowiednio przez ww. podmioty, lub na wezwanie Zamawiajacego -
innych dokumentéw;

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do dnia ich przedtozenia Zamawiajgcemu. W powyzszym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 2 dni kalendarzowych od wezwania
kopie ztozonych przez podwykonawcow spornych faktur. W celu dotrzymania powyzszego terminu
dopuszcza sie przestanie skanu ww. dokumentu na adres e-mail: przetargi@gosir.gniezno.pl lub inny
wskazany przez Zamawiajacego z niezwtocznym przestaniem potwierdzonej za zgodnosé kopii.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
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Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 4, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11. Postanowienia umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

12. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany wysokosci wynagrodzenia z tytutu wzrostu wskaznika inflacji oraz
mogacych wystgpi¢ zmian wysokosci podatku VAT.

13. Faktura winna zawiera¢ w polu Nabywca nastepujaca tres¢: Nabywca: Miasto Gniezno 62-200 Gniezno ul.
Lecha 6, NIP: 7842501367; Odbiorca: Gnieznieniski Osrodek Sportu i Rekreacji ul. Bt. Jolenty 5, 62-200
Gniezno.

14. Zamawiajacy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

15. Wykonawca oswiadcza, ze konto do rozliczen za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem firmowym, do
ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru konta z jednoczesnym oswiadczeniem, ze
zmieniony numer konta jest kontem firmowym, do ktdrego jest prowadzony rachunek VAT.

17. Strony ustalaja, iz stopien inflacji, zmiana kursu ztotego, jak tez wszelkie inne okolicznosci mogace
spowodowac wzrost kosztéw wykonania przedmiotu umowy, stanowig element ryzyka Wykonawcy, a w
zwigzku z powyzszym nie moga stanowi¢ podstawy zgdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do dokonywania przelewu
jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
[zapisy wzoru umowy zostang doprecyzowane zgodnie z pkt. XVI swz w zaleznosci od formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy]

§8
1. Catkowita kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % wartosci niniejszej umowy i
WYNOSI oveverereieerenanes zt (stownie: /100).
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ........cccceeeeevieeevecrennne. na kwote
................. ztotych (stownie: /100). Dowdd whiesienia zabezpieczenia - (Zatgcznik Nr 2).

4. 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni po
podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.
5. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% wartosci okreslonej w ust.

1, zostanie zwrdocona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie ........... okresu rekojmi za wykonane
roboty, liczac od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru kornicowego przedmiotu
umowy.

6. Wykonawca ztozyt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 ust. 8-10 ustawy Pzp.

Kary umowne
§9
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia Wykonawcy kar umownych:
1. Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy lub obowigzkéw wchodzacych w jego zakres w
wysokosci 1% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien niedotrzymania terminu.
2. Zanienalezyte wykonanie przedmiotu umowy lub obowigzkéw wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy w
wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
3. Za niewykonanie przedmiotu umowy lub obowigzkéw wchodzacych w zakres przedmiotu umowy w
wysokosci 30% kwoty wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
4. ZaopOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie rekojmi i gwarancji w
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wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien niedotrzymania terminu.

5. Jezeli prace objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare umowng w wysokosci 5.000,00 ztotych.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiajgcego podwykonawcy w terminie i na
zasadach okreslonych w & 5 umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt.

7. Jeizeli Zamawiajacy stwierdzi nieobecnosc¢ Kierownika Budowy dtuzsza niz 3 dni robocze — kare umowng w
wysokosci 5.000,00 ztotych.

8. Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w ofercie
lub w wyniku zmiany - zgtoszona do odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego - w wysokosci 5.000,00
zt. 0 zmianie kierownika budowy, nalezy niezwtocznie powiadomic¢ Zamawiajacego.

9. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzier niedotrzymania terminu.

10. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany—w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien niedotrzymania terminu.

11. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany — w wysokosci
100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien niedotrzymania terminu.

12. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust.
10 Pzp) — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien niedotrzymania terminu.

13. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy brak przystgpienia do wykonania robot lub przerwa
w wykonywaniu robot bedzie dtuzsza niz 3 tygodnie — w wysokosci 10.000,00 zt.

14. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczacych Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 30% kwoty wynagrodzenia brutto.

15. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych wskazane w §2 ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na przywrdcenie wykonywania zamowienia
zgodnie z umowg, kare umownga w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazde stwierdzone naruszenie.

16. Z tytutu nieprzedtozenia w terminie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 3 Wykonawca zaptaci kare umownga
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien niedotrzymania terminu liczony dla kazdego wezwania.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z wszelkich ww. tytutéw oraz dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych, w sytuacjach, gdy wysokos¢ poniesionej szkody przekracza wysokosé
kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych kary umowne nie zostaty
zastrzezone.

18. Kary umowne naliczone przez Zamawiajgcego mogg by¢ dochodzone kumulatywnie.

19. taczng maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron wynosi 50% tgcznego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Obowigzki Zamawiajgcego
§10
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy.

2. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kompletu dokumentacji projektowe]j oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Dokonanie odbioru kornicowego w terminach i na zasadach okreslonych w umowie. Warunkiem waznosci
dokonanego odbioru jest sporzgdzenie z niego bezusterkowego protokotu odbioru.

4. W przypadku zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, dokonanie ich odbioru w terminie 3
dni od daty zgtoszenia (bezposrednio, telefonicznie, e-mailem) przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Prawidtowos¢ ich wykonania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
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Obowiazki Wykonawcy
§11
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg, ztozong ofertg, wskazowkami i
zaleceniami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

2. Odpowiednie wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od terenu nie zwigzanego z budowa, w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo przebywajgcym na nim wszelkim osobom. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody na mieniu lub osobie wyrzgdzone na terenie placu budowy lub w
zwigzku z wykonywanymi przez siebie pracami, od dnia przekazania placu budowy.

3. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca zapewnia:

3.1.Zajecie pasa drogowego (jesli to konieczne) oraz oznakowanie miejsca wykonania przedmiotu
zamowienia na wiasny koszt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j.Dz.U. z 2017, poz.784), oraz zgodnie z Zatgcznikami do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
z 2003 r. nr 220 poz.2181 ze zm.), na podstawie projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt, uzgodnionego z zarzadcg drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Komenda
Powiatowgq Policji w Gnieznie. Wskazany wyzej projekt nalezy wykona¢ na wtasny koszt. Jeden egzemplarz
projektu przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

3.2.Zapewnienie na wiasny koszt obstugi geodezyjnej obejmujace;j:

a) wytyczenie obiektu sportowego, kanalizacji deszczowej potwierdzonej przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (czerwona pieczatka z podpisem uprawnionego geodety),

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zgodnie z wymogami umowy i SWZ — Wykonawca winien
dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej 30 dni po dniu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
korncowego robot.

3.3.Zapewnienia na wiasny koszt podczas robét ziemnych (wymiana gruntu) odbioru prac przez geotechnika.
4. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy i na jej
potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej oraz facznosc telefoniczng i odbiér odpaddw.

Zapewnienie statej obecnosci na placu budowy kierownika budowy.

Wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo na terenie wykonywania przedmiotu
umowy oraz za nalezyte jego wykonanie od dnia rozpoczecia prac do dnia podpisania przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. Informowanie wtasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru robdt
ulegajacych zakryciu oraz robdt zanikajgcym z takim wyprzedzeniem, aby byta mozliwos¢ zachowania
terminéw odbioréw.

9. Utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.

10. Biezgce utrzymanie w czystosci oraz dobrym stanie technicznym ulic po ktérych odbywac sie bedzie transport
materiatéw budowlanych, a w razie uszkodzenia niezwtoczne przywrdcenie ich do stanu pierwotnego
wtasnym staraniem i kosztem, bez koniecznosci wystosowania odrebnego wezwania.

11. Przygotowanie i zgtoszenie wykonanych robét do odbioru na zasadach okreslonych w umowie.

12. Niezwtoczne uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, bez koniecznosci wystosowania odrebnego
wezwania.

13. Przekazanie Zamawiajgcemu przy odbiorze korncowym wszelkiej dokumentacji zwigzanej z budowg, w tym
w szczegolnosci atestdw, gwarancji, instrukcji obstugi oraz innych wymaganych dokumentéw z klauzula
kierownika budowy, ze materiaty zostaty wbudowane na budowie bedacej przedmiotem zamdwienia.

14. Dostarczenie w dniu odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzenia robot z wytgczeniem inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy ztozy¢ w
osrodku geodezyjnym i dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w ust. 3.2 lit.b.

15. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego.
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16. Integralnymi czesciami dokumentacji powykonawczej s3:

17.

a) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
b) protokoty badan,

c) atesty,

d) certyfikaty jakosci,

e) aprobaty techniczne,

f) gwarancje urzadzen,

g) deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

Pozostate obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

Dokumenty, jakie Wykonawca przekazat Zamawiajacemu
§12
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu:
1) Umowe regulujacg wspotprace podmiotéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
(Konsorcjum) - jesli dotyczy.

2) Wycene prac, sporzgdzong w oparciu o przedmiary robdt, dokumentacje techniczne. Wycena winna by¢
sporzgdzona w formie kosztorysu skroconego wraz z tabelg elementéw scalonych w rozbiciu na rozdziaty jak
w przedmiarach pomocniczych, oraz wskazywac przyjeta stawke roboczogodziny, wskazniki zysku, kosztow
posrednich i kosztow zakupu.

3) Harmonogram pracy rzeczowo-czasowy-finansowy na rok 2022 — 2023.

4) Kserokopie (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem), aktualnych na dzien podpisania umowy uprawnien
budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu zawodowego dla kierownika
budowy w specjalnosci  konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, kierownika robdt sanitarnych
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen, kierownika robét elektrycznych, posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami elektrycznymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych,
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych bez ograniczen.

W przypadku wygasniecia uprawnien budowlanych badZz uptywu terminu waznosci dokumentu
potwierdzajacego przynalezno$¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt.3,
Wykonawca niezwtocznie przedtozy aktualne dokumenty.

W przypadku wygasniecia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy od odpowiedzialnosci cywilnej, bedacej
czescig oferty Wykonawcy, o ktérej mowa w §1 ust.1 umowy, przedtozy on niezwtocznie nowa, optacong
polise w sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ zaréwno zakresu jak i okresu ubezpieczenia.

Odstgpienie od umowy
§13

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym jezeli:

1) Wystagpiistotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia o tych okolicznosciach.

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowg, sztuka budowlang lub wskazéwkami albo zaleceniami Zamawiajgcego, lub oséb dziatajgcych
w jego imieniu, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

3) Wystgpi konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 7 ust. 8 umowy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowié podstawe
do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Strona 10z 13



Zadanie: ,Budowa biezni lekkoatletycznej 6 torowej o dtugosci 400 m, przebudowy istniejgcego
boiska oraz budowa nowego boiska treningowego przy ul. Strumykowej w Gnieznie”. GOSIR

Dokument: Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia N
Nr zamdwienia: OSR-DTiT-TP-3-2022 Zatqcznik nr 8 w

4) Wpydane zostanie postanowienie upadtosciowe lub uktadowe, lub likwidacyjne w stosunku do
Wykonawcy,

5) Woykonawca z przyczyn jego dotyczacych, badz oséb ktérymi sie postuzyt, nie rozpoczat realizacji robét,
jezeli opdznienie ustalonego terminu rozpoczecia robét przekracza 20 dni,

6) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposdb sprzeczny z umowg, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 7 dniowego terminu.

7) Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikéw wskazanych w §2 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace.

Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez pisemne, pod rygorem niewaznosci, skutecznie doreczone

oswiadczenie Zamawiajacego, doreczone Wykonawcy, zawierajgce uzasadnienie odstgpienia od Umowy z

Wykonawca.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci Umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie roboét.

2) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni od daty zgtoszenia Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzadzenia protokotu, o ktorym
mowa wyzej, uporzgdkuje teren budowy oraz usunie urzadzenia zaplecza budowy, wczesniej przez niego
wykonanego.

Warunki wprowadzenia zmian postanowienn umowy oraz zakres i charakter tych zmian
§14
Zamawiajacy przewiduje i dopuszcza mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub/i warunkéw ptatnosci (w tym wysoko$ci wynagrodzenia

Wykonawcy), w przypadku:

1) dziatania sity wyziszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnie terminie, o czas
dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, np. powodzie;

2) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych np. dtugotrwate intensywne opady deszczu,
$niegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy ktérej niedopuszczalne jest prowadzenie robdt
budowlanych, ktérych nie mozina byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, o ile
Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia
—w tym przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu
wystgpienia ww. zdarzen;

3) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji bgdz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan;

4) zatrzymania robét przez urzad Nadzoru Budowlanego, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - o czas
niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bagdz uzgodnien z tymi urzedami;

5) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajgcej
koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan. Zmiana w tym przypadku
moze zostac przeprowadzona o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy w powigzaniu z zasadami dokonywania ptatnosci;

6) ograniczenia dostepnosci surowcéw lub innych materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia — o czas niedostepnosci ww. materiatéw;

7) wykonania zamdwien dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania
i zakonczenia robét objetych umowg podstawowg — o czas wykonywania tych zamdwien;

8) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie ktérej realizowany jest
przedmiot umowy, jesli zmiany te wptywajg na zakres robdt budowlanych — o czas niezbedny dla
realizacji zmian wynikajgcych ze zmian projektowych. W tym przypadku dopuszczalna jest ponadto
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynikajgcg z ww. zmian projektowych;

2. Zmiana o0séb nadzorujgcych roboty budowlane - w przypadku niemoznosci petnienia przez nich

powierzonych funkcji, realizacji zamdwienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np.
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kierownika budowy, kierownikéw branzowych, inspektoréw nadzoru jest mozliwa wytgcznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doswiadczenie nowo wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki okreslone w SWZ i nie wymaga

zmiany niniejszej umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji

przedmiotu zamdwienia, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu

Wykonawca winien kazdorazowo wykazac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wraz ze zmiang wynagrodzenia w uzasadnionym przez

Wykonawce oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego zakresie, w przypadku,

gdy:

1) dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej
i obowigzujacych przepiséw, niezbedne lub wielce korzystne jest uzycie rozwigzan zamiennych, innych
materiatéw, parametréw, innego rodzaju robét niz te wskazane w ofercie Wykonawcy lub SWZz;

2) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego i interesu publicznego tj. Wykonawca bez zwiekszania
swojego wynagrodzenia zaoferowat materiaty o znacznie lepszych parametrach niz te wskazane w SWZ
i ofercie, a ktére w sposdb znaczacy poprawig jakos¢ wykonania roboty budowlanej;

3) zamiana materiatéw budowlanych, urzadzen, technologii, gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych,
urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie niemozliwe, badZ podyktowane
bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa,
lepszym funkcjonowaniem modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu lub
dostepnoscig materiatéw budowlanych, urzadzen, technologii;

4) dojdzie do zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy, z ktorej wynika zmiana zakresu
rzeczowego inwestycji;

5) zmiany postanowien umowy, wynikajg z potrzeby wykonania robét zamiennych w stosunku do robét
planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa robét
budowlanych lub usprawnig proces budowlany lub tez wptyng na poprawe jakosci lub funkcjonalnosci
przedmiotu umowy.

Zmiany postanowien umowy wynikajgce z wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w

tresci umowy.

Warunkiem zmiany postanowien umownych jest rzetelne udokumentowanie koniecznosci jej

przeprowadzenia w formie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez kierownika budowy,

akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.

Postanowienia koricowe
§15

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy beda mialy zastosowanie przepisy prawa

powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.

j.-Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.

z2020r. poz. 1740 ze zm.).

Korespondencja do Wykonawcy bedzie prowadzona:

2.1. na piSmie na adres siedziby Wykonawcy: ....cviivrinnenene lub na adres biura budowy

.................................................................................. lub przekazywana osobiscie kierownikowi budowy,

2.2. w formie elektronicznej na adres email: . .......... lUb iNNy wskazany przez Wykonawce.

Korespondencja do Zamawiajacego bedzie prowadzona

1) na pi$mie na adres siedziby Zamawiajacego: Miasto Gniezno-Gnieznienski Osrodek Sportu i Rekreacji ul.

Bt. Jolenty 5, 62-200 Gniezno,

2) naadres e-mail: przetargi@gosir.gniezno.pl, lub inny wskazany przez Zamawiajgcego.

Jezeli Umowa lub przepisy prawa wymagajg dla waznosci formy pisemnej, wystanie korespondencji na adres

e-mail nalezy niezwtocznie potwierdzi¢ na piSmie. W przeciwnym wypadku wystanie korespondencji na

wskazany umowag adres e-mail uznaje sie za skuteczne doreczenie pisma.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy oraz stanowigcych jej integralng czesé¢ zatgcznikéw dla

swej waznosci wymagajg pisemnego aneksu.

Rozstrzyganie sporéw miedzy Stronami umowy, wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy, bedzie

nalezato do sadu powszechnego, wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zatgczniki do umowy stanowig integralng czes¢ umowy.

Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, celem ich
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wykorzystania do wykonywania robot, pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego i nie moga by¢ wykorzystywane
w inny sposéb. Po wykonaniu Umowy powyzsza dokumentacja i dane, wraz z dokumentami sporzgdzonymi
lub pozyskanymi w tym celu przez samego Wykonawce, powinna zosta¢ w catosci niezwtocznie wydana
Zamawiajgcemu poza jednym egzemplarzem projektu budowlanego, ktéry Wykonawca ma prawo zatrzymac
po zakonczeniu realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego niezwtocznie o wszelkich zmianach adresu
siedziby, wskazanego na wstepie niniejszej umowy, w okresie jej obowigzywania, jak rowniez w ciggu 3 lat
od dnia jej ustania, pod rygorem uznania za skuteczne wszelkich doreczen na adres wskazany powyzej.
Wszelkie zaniedbania w tym zakresie obcigzajg wytgcznie Wykonawce, ktéry nie wykonat obowigzku
zawiadomienia okreslonego w niniejszym ustepie.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét budowlanych do sporzadzenia i przekazania
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz dokumentacji powykonawczej dla Zarzadcy
obiektu.

Umowa zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki do umowy:

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Zatacznik nr 2 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zatacznik nr 3 - Specyfikacja Warunkdéw Zamadwienia.

Zatacznik nr 4 - Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

Strona 13z 13



