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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1| Tynki wew- |wykonanie izolacji oraz wymiana plytek na dnie basenu sportowego
netrzne,
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
12.5°25.0 + 0.2%(12.5*2+25*2) m2 327.500, B
RAZEM 327.500
2/KNR 4-04 Rozebranie izolacji przeciwodnej m2
d.1/0504-01
analogia
poz.1 m2 327.500 ]
RAZEM 327.500
3|KNR W-01  |Wykonanie warstwy wyréwnujacej, uktadany recznie o grubosc do 6 mm m2 !
d.1(0201-02 ‘
analogia
- poz.1 m2 327.500 ]
) ) B RAZEM 327.500]
4/ KNR 0-39 Uszczelnienie z masy zywicznej Superflex 40 lub Superflex 40 S pod okladzing|mz2
d.1/0118-03 ceramiczng w basenach kapielowych i trzonach kuchennych; powierzchnie po-
ziome
Krotnosé = 2
poz.1 m2 327.500
RAZEM 327.500
5|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia - wklejenie tasmy uszczelniajacej m
d.1|0301-11
12.5*2+25%2 m 75.000
L - RAZEM 75.000
6/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podifogowych (terakoto- |m2
d.1/1104-01 wych), naklejanych 20x20 mm
poz.1 m?2 327.500 -
) ] RAZEM 327.500]
7|KNR 0-40 Uszczelnienie stykéw masg elastyczng m
d.1/0110-01
analogia
| (12.5+25.0)*2 m 75.000
| ) RAZEM ~75.000
8 Wykonanie fugowania ptytek dna basenu m2
d.1|kalk. wiasna
| o poz.1 m2 327.500
RAZEM 327.500
9 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-05
poz.1*0.02 + poz.2*0.01 m3 9.825 ]
i ) RAZEM 9.825
10(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |ms3
d.1/0108-09 do 1 km
poz.9 m3 9.825
| RAZEM 9.825
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1{0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
p0z.10 m? 9.825 4
RAZEM 9.825|
12 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wiasna
| poz.9 m3 9.825 )
| N RAZEM 9.825
2| Tynki wew- (wymiana stupkow startowych
netrzne, ) it
13/KNR 4-01 demontaz stupka startowego szt.
c.d2.1 =02
analogia .
6 szt. 6.000
] ) . RAZEM 6.000|
14/ZKNR C-2  [Montaz kotew chemicznych; wiercenie otword o &r. 12 mm i gt. 100 mm w be- |szt. ‘
o210703-06 ~— tonie o
4*6 szt 24.000
) RAZEM 24.000|
L 15 dostawa | montaz slupka startowego szt.
d.2[kalk. wlasna | S — D
poz. 13 szt. 6.000 .
. ) RAZEM 6.000
3| Tynki wew- |wykonanie izolacji oraz wymiana plytek na $cianie brodzika
netrzne,
16|KNR 4-04  |Rozebranie plytek ceramicznych m2
d.3/0504-03
8.0"1.25+0.2*8.0+0.2*1.0*2 m2 12.000 1
* 1 | RAZEM 12.000]




