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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane podczas PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4
TOROWEJ O DLUGOSCI 400m | 6 TOROWEJ O DLUGOSCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1. nawierzchni boisk
2.Uktad komunikacyjny.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiardow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.6. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.
1.4.9. Slepy Kosztorys (Przedmiar robot) - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czg§¢ terenu budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonaweca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektéw budowlanych na Roboty objete Kontraktem.
Projekt zagospodarowania dziaki,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt instalacji elektrycznych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg:
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze, geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza
obiektu w ilo$ci uzgodnionej z Inzynierem.
1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,,0golnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy z.
uwzglednieniem sasiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawiera¢ szczegdtowe opisy obecnego stanu sasiednich posesji (potwierdzone
przez wiascicieli), na ktore moze oddziatywaé transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcg $rodki odnowne dla tych posesji
lub zakres robot naprawczych do wykonania przez Wykonawceg po zakonczeniu Robot.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach



okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebne;j zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony
z Inzynierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposOb uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Roboét bgda miaty aprobate techniczna, wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz begdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow okolicznych budynkow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
Wykonawca przed rozpoczgeiem Robdt w strefach pracy cigzkiego sprzetu jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejacych budynkéw, dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowan
powinien by¢ ujety w cenie za organizacj¢ Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych Robot
budowlanych ponosi Wykonawca.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomoscei i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczgcia do daty
wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialtow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specytfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprz¢t i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza
si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawceg i przedtozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

1.5.15. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi
Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow wykonania Robét poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenu
oraz do przywrdcenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem.
2.3. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwoscei 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materialow beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytwérni materialéw
Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcjg wytworni musza by¢ spetnione nastgpujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.



4. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét i whasciwosci przewozonych materialow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na of i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do budowy stanowisk stuzacych do mycia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne i
dojazdowe wokot Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji Robot opracowanym przez
Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z
wymiarami i rz¢gdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Bledy popehione przez
Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot zostana, usunigte przez Wykonawcg, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze
si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdow Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni
wyniki badan materialéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkc;ji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztoscei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czgs$¢ ogolna opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-sposob zapewnienie bhp.,

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

-sposéb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

-sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek



Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wihasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonaweca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy. Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialdéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inzynier powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma,
-lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona
w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
-dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,
-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,
-przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera,
-daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
-dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Ksiazka Obmiaréow
Ksiagzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoty odbioru Robot,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robot
bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki Obmiarow, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu / Swiadectwu Przejecia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Swiadectwu Wykonania.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior ostateczny Robét/Swiadectwo Przejecia
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy.




2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.

7. Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych

zgodnie z ST.

8. Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny / Swiadectwo Wykonania

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowsa ustalona dla danej pozycji
Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



Szczegotowe specyfikacje techniczne

Dla PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DLUGOSCI 400m |16 TOROWEJ O DLUGOSCI 100 m NA
PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

NAWIERZCHNIE
Kod CPV 45232220-7

Wstep ogolny .
Niniejsze szczegotowe specyfikacje stanowig uzupetnienie dla robot branzowych specyfikacji ogolnej tyczacej PROJEKT BIEZNI
LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DLUGOSCI 400m | 6 TOROWEJ O DLUGOSCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

Dotycza one uktadu komunikacyjnego , w nawigzaniu do uktadu otaczajacego . Obejmuja wykonanie sytuacyjno — wysokosciowe i
rozwigzania konstrukcyjne poszczegdlnych ptaszczyzn komunikacyjnych. I tak:

drogi z chodnikami i tarasami

zespotu przejsé i doj$¢ do budynku, dla ruchu pieszego.

Podstawe opracowania stanowi branzowa dokumentacja projektowa ,,Uktad komunikacyjny” i przedmiar robot.

Roboty drogowe uktadu wokot budynku winny by¢ wykonane po zakonczeniu robot kubaturowych i uporzadkowaniu terenu, aby zadnym
srodkiem transportu a zwlaszcza cigzkim, nie wyjezdza¢ na przygotowany dla robot nawierzchniowych teren.

Spis specyfikacji technicznych:

D-04.01.01. Profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego
D-04.02.01. Warstwa odsaczajaca

D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.01.01. Krawezniki betonowe

D-08.03.01. Obrzeza betonowe

D-05.03.24. Nawierzchnie sportowe

Specyfikacja techniczna D-04.01.01.
Profilowanie podtoza

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, placu ,drog, chodnikow — dojsé
do PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DLUGOSCI 400m | 6 TOROWEJ O DLUGOSCI 100 m NA
PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z : profilowaniem nawierzchni, podtoza pod
nawierzchnig, po zakonczeniu robot rozbiorkowych istniejacego chodnika i robot kubaturowych budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, ST oraz z
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

4. Transport
Nie wystepuje

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady ogodlne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot
zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych oraz robot kubaturowych budynku.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zaggszczania podioza przed rozpoczgciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza i wykonanie tych
robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W Wykonywanym
korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z
wykonywaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta.
Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie. Profilowanie i zaggszczanie podloza w korycie nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami
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podanymi w punktach 5.2.3.15.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza.
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktéore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca si¢ aby rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzadne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia w podlozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej dla uzyskania wymaganych
rz¢dnych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wymaganego wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.
5.2.5.. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podiloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca
stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate
przy zaggszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczenie podioza
nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik
zageszcezenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zaggszczenia podano w tablicy p. 5.2.5.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna roznic si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Ruch ciezki i b. cigzki Ruch mniejszy od cigzkiego
Goérna warstwa o gr. 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 0,97
powierzchni rob6t ziemnych lub terenu

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Jezeli po wykonaniu robdt zwiagzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze uleglto
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

L.p. | Wyszczeg6lnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia (m2)
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie

1 Szerokosé, glebokos¢, potozenie koryta Z czgstotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze
okreslonych w p. 6.2.

2 Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.

3 Zageszcezenie, wilgotno$é gruntu — badanie wskaznika 2 600

zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badan wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu
tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtoérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2.
6.2.1.Badania i pomiary wykonanego podfoza i koryta
Szczegolowe zasady wykonania pomiaréw i badan wykonanego koryta podano w punkcie 6.2. ST D-04.01.01
6.2.2. Zageszczenie podtoza.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wg pkt. 5.2.4.16.1.
6.2.3. Cechy geometryczne
6.2.3.1. Rownos¢
Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ co 10 metréw w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ lata co najmniej w 4 miejscach. Nierownosci nie moga przekraczac 2 cm
6.2.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty i poziomicy na poczatku, w $rodku i na koncu przygotowanego koryta.. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja +£0,5%.
6.2.3.3. Glebokos¢ koryta i rzgdne dna.
Glgbokos$¢ koryta i rzgdne dna nalezy sprawdza¢ na krawedziach. Roznice migedzy rzgdnymi projektowanymi i pomierzonymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.2.3.4. Szerokos$¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ i nie moze si¢ ona rozni¢ od szerokosci projektowej o wigcej niz £2 cm.
7. Obmiar roboét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m
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8. Odbiér robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
8.2. Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.
9. Podstawy platnosci
Platnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? obejmuje:
-prace pomiarowe,
-profilowanie dna koryta,
-zaggszczenie,
-utrzymanie koryta,
-przeprowadzenie badan i pomiarow.
10. Przepisy zwiazane
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu dla celéw drogowych i lotniskowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Specyfikacja techniczna D.04.02.01
Warstwa odsaczajaca
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy odsaczajacej i podsypkowe;j
dla nawierzchni wyszczegolnionych we ,,Wstepie ogélnym”PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O
DLUGOSCI 400m | 6 TOROWEJ O DLUGOSCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA, ISTNIEJACEGO BOISKA
PILKARSKIEGO

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu warstwy odsaczajacej i obejmuja:
-wykonanie warstwy odsaczajacej grubosci 10 cm z piasku $redniego na calej szerokosci koryta i piasku drobnego na calej wysokosci
ciggoéw ruchu pieszego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedtug zasad niniejszej ST jest piasek.
2.1.1. Piasek na warstwe odsaczajacg musi spelniaé nastgpujace warunki:
a) wodoprzepuszczalno$¢ — warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszezalnosei K o>8m/dobg okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/8931-
03,
b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zaggszczalnosci Is=1,00 wg proby normalnej Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-
77/8931-12,
¢) wskaznik réznoziarnistosci U=de/d1o 23,0, wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.,
d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=Ds/dss>5,
Oprocz wymienionych wiasno$ci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen:
a) obcych — zawarto$¢ nie wigeej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714/12),
b)organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26).
Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodla po przedstawieniu pozytywnych wynikow badan laboratoryjnych musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.
3. Sprzet
3.1. Rowniarka — do rozscielania piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sprze¢t do zaggszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspotczynnika zageszcezania.
Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera
4. Transport
Uzyte $rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem, wptywami atmosferycznymi, segregacja.
Uzyte srodki transportu musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
Nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”
5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robot opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
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5.2.3. Roboty przygotowawcze.

Podloze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno byé przygotowane z profilowaniem i zageszczeniem podioza. Wyznaczenie
geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.

5.2.4. Rozktadanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci. Rozlozona warstwa powinna
mie¢ taka grubo$¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia. Powinno ono postgpowac stopniowo, od
dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé
wyrownywane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inzyniera.. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,0 (jak w punkcie 2
niniejszej ST).

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli piasek zostal nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez napowietrzanie i mieszanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ si¢ od
optymalnej o wigcej niz £2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych. Koszty
tych napraw sg objete ceng jednostkowa 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewla$ciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot..

6. Kontrola jako$ci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczng kontrole.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Badania te powinny obejmowac sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku podanych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? utozonej i zageszczonej warstwy odsaczajace;.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”
Cena wykonania robdt obejmuje:

-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

-transport materiatéw do wykonania robot,

-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

-roz$cielenie i zaggszczenie warstwy odsaczajace;j,

-utrzymanie wykonanej warstwy,

-niezb¢dne roboty pomiarowe i badania.

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-067314/17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-04492 Grunty budowlane Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntu

Specyfikacja techniczna D.04.04.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego

1. Wstep
Przedmiot ST

1.1.

1.3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie dla nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, drég, chodnikéw — dojé¢ do PROJEKT BIEZNI
LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DLUGOSCI 400m | 6 TOROWEJ O DLUGOSCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
mineralnego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja utozenie podbudowy grubosci 15 cm na chodnikach przyjezdniowych,
jezdniach, zatokach postojowo-parkingowych i placu .

Okreslenia podstawowe

1.4.

1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu kruszywa o wlasciwie dobranym
uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami (w szczegdlnosci z BN-64/8933-
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02
,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest mieszanka pospotki i zwiru.
Kruszywo powinno byé jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Zwir i pospotka musi spetnia¢ wymagania PN-
B-11111:1996.

2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi. Krzywa

uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5mm.

3. Sprzet
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
a)rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu lub rozscielanie reczne,
b) zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzg¢t mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Wskazany jest transport
samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogo6lne”

5.2. Zakres wykonywania robot
Warstwa podbudowy z kruszywa utozona bedzie we wczesniej przygotowanym korycie, ktore zostalo odpowiednio wyprofilowane i
zageszezone.

5.2.1. Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone
lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiagni¢cia wilgotnosci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zaggszczenie. Podbudowa musi byé
wytyczona w sposOb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musza byé wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w
czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczania
robdt i nie powinno by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy.
Wykonawca robot wykona mieszanke przeznaczona do wykonania warstwy podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ begdzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania
Odbywac si¢ bedzie samowyladowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposob
zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.4. Rozkltadanie mieszanki
Przed przystapieniem do robot w terenie Wykonaweca jest zobowiazany do oznakowania prowadzonych robét zgodnie z , Instrukcja
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbgdzie si¢ we wczesniej przygotowanym Korycie.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki
Przed zaggszczeniem rozlozona warstwe nalezy sprofilowaé¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w
projekcie technicznym. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest
jej segregacja powinna by¢ przed zaggszczeniem zastapiona materiatem o odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.8. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia, od krawedzi do s$rodka
podbudowy przy przekroju daszkowym albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nieréwnos$ci lub wglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W
pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych
nalezy wykona¢ bez uruchamiania wibratoréw. Zaggszczenie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego od 0,98 wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zaggszcezania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja +1% 1 —2% jej wartosci.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary.
6.2. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo. Dopuszczalne
odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa nie powinno przekracza¢ 10% dla podbudowy zasadniczej.
6.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa
a) Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podbudowy mierzone tata nie powinny przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
b) Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ fata, powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng z tolerancja +0,5%,
¢) Rzedne podbudowy Rzedne nalezy sprawdzi¢ na krawedziach. Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? utozone;j i zaggszezonej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9. Podstawy platnoSci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:
- transport materiatdw potrzebnych do przygotowania mieszanki,
- przygotowanie mieszanki,
- dostarczenie na budowe sprzgtu niezbgdnego do wykonania robét,
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne lub r¢czne roztozenie mieszanki,
- mechaniczne zaggszczenie warstwy,
- wykonanie oznakowanie robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera i przemieszczanie go wraz z postgpem

robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Wyznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzglgdna.
PN-B- 06714/29 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie ptyta.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

Specyfikacja techniczna D.05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1. Wstep
Przedmiot ST.

1.1.

1.3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla
zatok postojowo-parkingowych, placu ,drog, chodnikow — dojé¢ przy PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O
DLUGOSCI 400m | 6 TOROWEJ O DLUGOSCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA, ISTNIEJACEGO BOISKA
PILKARSKIEGO

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.

1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni z kostki z betonu i obejmuja:

a) wykonanie nawierzchni z brukowe;j kostki betonowe;j szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm na
chodniku przyjezdniowym,

b) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm w zatoce postojowo-parkingowej przyjezdniowej i placu gospodarczym,

¢) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubosci 6 cm utozonej na 8 cm podsypce piaskowej w chodnikach i
dojsciach ruchu pieszego.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
Kostka z betonu wibroprasowanego — musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobatg Techniczna i odpowiada¢ wymaganiom podanym

w

zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa — Wydanie II

2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2.3.

- piasek na podsypke nalezy stosowac srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych” Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5%.
- do podsypki nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wg PN-B-17901

Piasek do wypetienia ztaczy migdzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).
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3. Sprzet

3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ site odsrodkowa 16-20 kN i powierzchni¢ ptyty 0,35 —
0,50 m?, zalecana czestotliwo$é 75 do 100 Hz.

3.2. Narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki.

4. Transport

4.1. Kostka typu betonowa — przewozona moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Transport i sktadowanie kostki musi odbywac si¢ w
sposOb zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscia uszkodzenia. Wymagania odno$nie transportu i sktadowania jak dla klinkieru wg
BN-77/6741-02

4.2. Pozostate materialy transportowane beda jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot.

Ogolne warunki wykonywania robot podano w ST” Wymagania ogoélne”
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot jak w ST 08.01.01.
5.2.2. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot jak w ST 08.01.01
5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Podsypke cementowo- piaskowa grubosci 3 cm nalezy wykona¢ w proporcji 1:4
5.2.4. Ulozenie kostki
Kostke nalezy uktada¢ w sposob podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
5.2.5. Ubijanie wibracyjne.
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla wprasowywania kostek w podsypke.
Nastepnie trzy podejscia podczas ktorych piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia zlaczy.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola ko$ci materiatow.
Powyzszej kontroli dokonuje si¢ jak w ST D.08.01.01.
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni
Obejmuje:
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ulozenie kostki,
-wykonanie ubijania wibracyjnego,
-wypelnienie spoin pomi¢dzy kostkami.
6.3. Kontroli jako$ci robét podlega zgodno$é wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
-geometrii wykonania,
-spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport materiatow na miejsce wbudowania,
-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypelnienie spoin migdzy kostka,
-przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i oceny zgodnosci.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Specyfikacja techniczna D.08.01.01
Krawezniki betonowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych dla nawierzchni ruchu samochodowego t.j. zatok postojowo-parkingowych, placu ,drog, chodnikéw —
dojs¢ przy
PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DLUGOSCI 400m | 6 TOROWEJ O DLUGOSCI 100 m NA
PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt obejmujacych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu kraweznikéw betonowych i obejmuja: a)
ustawienie kraweznikow betonowych szarych 15 x 30 x 100 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie
betonowej z oporem jako obramowanie jezdni zatoki postojowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy robotach zwiazanych z ustawieniem kraweznika na tawie betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Krawezniki betonowe: krawezniki uliczne 15 x 30 x 100 cm szare.
Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakos$ci powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:
-BN-80/6775-03 arkusz 01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.,
-BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza."
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wigksza niz 4%.
2.2. F awa betonowa z oporem
Lawa betonowa pod kraweznik oraz opor wykonane beda z betonu klasy B10 odpowiadajacemu normie PN-B-06250 ,,Beton zwykty”
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4 Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-B-06712
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4. Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin mi¢dzy kraweznikami:

-cement klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701: 1997,

-piasek — nalezy stosowac¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711,

-woda — nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250.
3. Sprzet

Roboty zwiazane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i stawieniem kraweznika wykonane beda recznie.
4. Transport

4.1. Krawezniki
Transport i sktadowanie krawegznikow betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma BN-80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty

budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.”
4.2. Beton na tawe
Transportowany be¢dzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement
Przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zapewniajacymi trwalo$¢ wiasnosci materiatow
podczas transportu.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialéw przewidzianych niniejsza specyfikacja do wykonania powyzszych robot.
Zrodta pozyskania materialéw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie kraweznikéw betonowych zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robdot w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja znakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe miejsc wbudowania krawgznika.
Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod fawe betonowa.
Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem, wykonane beda recznie.
Geometria wykopu oraz gigboko$¢ — zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki.
Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawg betonowa z oporem, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury
na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materialdw, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera. Receptura
zostanie opracowana w oparciu o PN-B- 06250 :"Beton zwykty”. Sporzadzona receptura musi uzyskaé¢ akceptacj¢ Inzyniera. Transport
wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2. niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu
klasy B10, we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego
betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadac
wymiarem oraz ksztattem — rysunkowi z Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-wapienng grubosci 5 cm, celem prawidtowego
osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie kraweznikow betonowych
Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze
nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowania kraweznika nalezy dokonaé zgodnie z ,,.Dokumentacja Projektowa”. Przy
wbudowaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w
niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypehienie spoin pomigdzy kraweznikami
Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypehié¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m?
piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej specytikacji.

6. Kontrola jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Kontrola jako$ci materiatéw przed przystapieniem do robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.
6.2.1. Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja projektowa. Tolerancj¢ podano w punkcie 5.2.7.
Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne . Warunki techniczne wstawienia i odbioru."
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego kraweznika.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport i skladowanie materiatow do wykonania robot,
-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
-wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
-wykonanie deskowania fawy betonowe;j,
-wykonanie fawy betonowej z oporem,
-rozebranie deskowania,
-pielegnacja wykonanej tawy,
-wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
-ustawienie kraweznika betonowego,
-wypelnienie spoin mi¢dzy kraweznikami przygotowana zaprawa cementowo- piaskowa,
-przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,
-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru

Specyfikacja techniczna D.08.03.01
Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla
zespolu przejsé i dojé¢ ruchu pieszego do PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DLUGOSCI 400m 16
TOROWEJ O DLUGOSCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja: ustawienie
obrzezy betonowych 6 x 25 x 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

2.1. Obrzeza betonowe 6 x 25 x 50 cm
Powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”

2.2, Piasek na posypke cementowo-piaskowa
Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 ,,:Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”

2.3. Zaprawa cementowo- piaskowa do wypehnienia spoin pomig¢dzy obrzezami.
Materialy jak w ST08.01.01 , Krawezniki betonowe” punkt 2.4

3. Sprzet

18



3.1. Roboty zwigzane z wbudowywaniem obrzezy betonowych wykonane bgda rgcznie.

3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej.

4. Transport

4.1. Obrzeza betonowe

Transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z norma BN-80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”

4.2. Piasek na podsypke cementowo- piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo- piaskowej transportowany moze by¢

dowolnymi $rodkami transportu samowytadowczego.

4.3. Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia tego typu materiatow.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét podano w ST .. Warunki ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robot w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.
Miejsca pozyskania niezbgdnych materialow musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport materialdw na miejsce wbudowania
opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkdéw osadzenia obrzezy betonowych.
Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé¢ dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne do
wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Powyzsze roboty wykonane beda r¢cznie. Dopuszczalne odchylenie w glebokosci wykonanego koryta wynoszg = 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac 0,5%.
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 jak w ST D.08.01.01. i osadzenie obrzeza betonowego.
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie rgcznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie
gruntowym warstwy grubosci 5 cm. Wbudowane obrzeza nalezy obsypaé gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.
5.2.6. Wypehienie spoin mi¢dzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa.
Roboty te nalezy wykona¢ jak w ST D.08.01.01 "Krawezniki betonowe" punkt 5.2.8.
6. Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakoséci robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne”
6.1. Kontrola jako$ci materiatéw
Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe."
6.2. Kontrola w trakcie robot
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
6.2.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.2.3. Kontrola prawidtowo$ci wykonania podsypki cementowo-piaskowej.
6.2.4. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:
-zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg usytuowania w planie,
-zgodno$¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji projektowej podano w punkcie 5 niniejszej specyfikacji
7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest | m ustawionego obrzeza betonowego.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania odnosnie platnosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
-transport i skladowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot w punkcie 2 niniejszej ST,
-wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza,
-wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza,
-ustawienie obrzezy betonowych,
-wypelnienie spoin mi¢dzy obrzezami,
-zasypanie i zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony zewnetrznej,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwiazane i standardy

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Specyfikacja techniczna D.05.03.24
Nawierzchnie sportowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni sportowych przy
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PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DLUGOSCI 400m | 6 TOROWEJ O DLUGOSCI 100 m NA
PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni sportowej i obejmuja:
a) wykonanie nawierzchni z poliuretanu
b) wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy
¢) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni sportowej wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.

Trawa syntetyczna w strefie boksé6w zawodniczych:
Grunt rodzimy dogeszczany do Is=0,95, Podbudowa zgodnie z rys. A-4.
Wysokos¢ widkna 35-50 mm (wypetnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np.
Labosport) Podktad trawy: w catosci wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen) — 100 % poliolefinowy.
Montaz wykonywany przez szycie rolek (lub podklejane klejem poliolefinowym. Uwaga: rodzaj kleju tylko taki,
ktory nadaje sie w catosci do recyclingu)
Nie dopuszcza sie zastosowania w trawie warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu.
Typ wtékna: monofil, wtdbkna wzmacniane wtopionym rdzeniem wzmacniajgcym. Sktad chemiczny wtbékna;
polietylen. Grubos$¢ pojedynczego widkna wieksza niz 2000 dtex*, co daje grubos$¢ nominalng mieszczgcy sie
w zakresie od 300 do 500 mikrondw.
Ciezar wtékna: min. 11.000 Dtex. llo$¢ peczkéw: min. 7800 /m2..Ciezar catkowity nawierzchni min.
2600gr/m2(+/-3%), wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkoéw wt. na sucho min.50N, wytrzymato$c tgczen trawy
(na sucho i mokro)min.1.500N/100mm. Zasypanie piaskiem kwarcowym, co do ilo$ci i rodzaju zgodnym z
wymogami producenta trawy synt.

Wymagane dokumenty dot. nawierzchni:
1.Raport z badari przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd),
dotyczgcy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy zgodnosc¢ jej parametrow z Handbook of Test Methods for
Football Turf (dostepny na FIFA.com).
2. Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry
oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument rbwnowazny.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchni

2.2Nawierzchnia poliuretan — impregnat, warstwa nos$na — granulat gumowy w systemie PUR 1cm, warstwa
uzytkowa — granulat EPDM 0,30cm, lakier PUR (2 warstwy)

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni : — aprobata ITB, warunek dostarczenia wynikéw badan
laboratoryjnych przeprowadzonych na potrzeby uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics - karta
techniczna producenta, — atest higieniczny, — autoryzacja producenta systemu.

Wszystkie urzadzenia lekkoatletyczne muszg posiadaé certyfikat World Athletics
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Poz.

Okreslenie parametru, jednostka

Wartos¢, wymagania

Wyglad zewnetrzny nawierzchni:
- nawierzchnia wykonana bezposrednio na placu budowy

- jednolity kolor w catym przekroju, zapewniajgcy dobrg widocznos$¢ linii
- nie zawiera w swoim sktadzie zadnych elementéw pochodzgcych z recyklingu
- z zastosowaniem granulatu EPDM (w kolorze zywicy lub w kolorze nawierzchni),

2 |Grubos¢ catkowita min. 13-14mm
uwaga przy skoczni do skoku w dal
koniec rozbiegu nalezy pogrubi¢ do
20mm

3 |Wspdtczynnik tarcia nawierzchni (odpornosé na poslizg) > 50-72

4 |Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) 0,6-2,5

5 |Zdolno$¢ amortyzowania sity — redukcja sity w temp. 23°C (%) 35-50

6 |Nierobwnosci brak wypuktosci lub wgtebien réznice
poziomu mierzone tatg dtugosci 4 m w
linii prostej nie mogg by¢ wieksze od 6
mm, a mierzone fatg dtugosci 1 m w linii
prostej nie mogg by¢ wieksze od 3 mm,
w jakiejkolwiek pozyciji lub kierunku,
niedopuszczalne sg wypuktosci lub
wgtebienia (maksimum 1 mm przy
uskokach w nawierzchni)

7 |Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) >0,4

8 |Niedoskonatosci nie wystepujg niedoskonatosci
nawierzchni (niedopuszczalne bable,
purchle, pekniecia, pecherzyki, szczeliny)

9 |Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu (%) >40

10 |Przepuszczalnosé dla wody Nie

11 |Dopuszczalna zawartos¢ pierwiastkdw sladowych i metali zgodnie z obowigzujgcg normg DIN

ciezkich, co najmniej spetnia wymagan okreslonych norm
precyzujgcych te wymagania (np. normy DIN 18035-6)

18035-6, norma niemiecka DIN-6:2014-
12

2.3 TRAWA Z ROLKI
WYKONANIE MURAWY NATURALNEJ

UKLADANIE

Trawnik typu sportowego dostarczony w rolkach na teren inwestycji nalezy utozy¢ zgodnie z zaleceniem

producenta, natychmiast po dostarczaniu w ciggu jednego dnia. Rolki nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu

do gtebokosci 10 cm. Rolki nalezy uktada¢ w taki sposéb aby nie nachodzity wzajemnie na siebie. Rolki

nalezy uktada¢ na przemian z mijajgcymi sie korncami wzgledem siebie w rzedach. Poszczegdlne ptaty

powinny do siebie bardzo scisle przylega¢. Po utozeniu rolki nalezy zwatowaé a nastepnie obficie podla¢ i

utrzymywac wilgo¢ az do ukorzenienia sie trawy.
NAWOZENIE:

Po wykonaniu ptyty boiska nalezy dokona¢ analizy sktadu gleby dla doktadnego okreslenia

zapotrzebowania na substancje odzywcze. Zaleca sig¢ stosowanie jak najdrobniejszych granulacji z uwagi na

rébwnomierne rozprowadzenie sktadnikow odzywczych. Réwnomierne rozprowadzenie nawozu mozna

osiggnac¢ najlepiej za pomoca siewnika do nawozéw. Nawozenie trawy w trakcie eksploatacji boiska musi

by¢ ustalone przez specjaliste. Powinno by¢ kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom roslin i

dlatego tez powinno by¢ poprzedzone analizg podtoza. Najczesciej zabieg ten przeprowadza sie trzykrotnie
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w ciggu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpien ) nawozami o diugim okresie dziatania przy zachowaniu
odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

PODLEWANIE

Projekt przewiduje lokalizacje linii poboru wody do celdw pielegnacyjnych ptyty boiska. Sugeruje sie
wykorzystanie do tego celu automatycznego nawodnienia zgodnie z katalogiem wybranej firmy. Dzienne
zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu czynnikéw. Ma na nie wptyw
zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe ( nastonecznienie, temperatura ) a takze dobdér mieszanki traw,
grubos¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjac¢, ze srednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto
3,5 litréw wody/1m2

Dojrzaty trawnik nalezy podlewaé gdy gleba jest wyschnieta do gtebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a
czeste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej szkdd wyrzgdzi okresowe
przesuszenie niz state zalewanie darni.

KOSZENIE: Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ po 2-3 tygodniach od utozenia, kiedy trawa bedzie
miata wysoko$¢ okoto 5 cm do 7 cm. Koszenie nalezy wykonywac tak aby utrzymywaé wysokosc¢ trawy na
poziomie 5 cm. Nie nalezy jednorazowo usuwac wiecej niz 1/3 blaszki lisciowej. Srednio w okresie
intensywnego wzrostu (maj, wrzesien) nalezy wykonywaé koszenie 2 razy w tygodniu, oraz raz w tygodniu w
pozostatym okresie wegetacyjnym. Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-7 cm, jednocze$nie zbierajgc
skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywac wylacznie kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi)
zbierajgcymi pokos z minimalng iloscig siedmiu nozy tngcych na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest
stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych. Nie nalezy dopuszczaé aby
trawa osiggneta wysokos$¢ wiekszg niz 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania kloséw.
Koszenie nie krocej niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca
sie podlanie trawnika. Koszenie trawy powinno odbywa¢ sie wytgcznie, gdy jest ona sucha (brak rosy)
zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac prostopadle tzn. na krzyz.

NAPOWIETRZANIE :Aeracja ma za zadanie poprawienie wtasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz
usuniecie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegélnie wiosng (marzec). Napowietrzanie konieczne
jest przed wykonaniem piaskowania.

3. Sprzet
3.1. agregat do uktadaniapoliuretanu
3.2. Narzedzia podreczne
4. Transport
4.1. — przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport i sktadowanie musi odbywac si¢ w
sposOb zabezpieczajacy materiat przed mozliwoscia uszkodzenia. Wymagania odno$nie transportu i sktadowania wg BN-77/6741-02
4.2. Pozostate materialy transportowane beda jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot.
Ogolne warunki wykonywania robot podano w ST” Wymagania ogoélne”
5.2. Zakres wykonywanych roboét
5.2.1. Zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot jak w ST 08.01.01.
5.2.2. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot jak w ST 08.01.01

5.2.4. Ulozenie nawierzchni
nalezy uktada¢ w sposob podany przez producenta. Desen uktadania nalezy uzgodni¢ z Inzynierem

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Kontrola ko$ci materiatow.

Powyzszej kontroli dokonuje si¢ jak w ST D.08.01.01.
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni

Obejmuje:

-wykonanie podbudowy

-ulozenie nawierzchni

6.3. Kontroli jako$ci robot podlega zgodno$§¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem:
-geometrii wykonania,
-spadkow i rzgdnych podtuznych i poprzecznych.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

7. Obmiar robét
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Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;.
8. Odbiér robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania robot obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport materiatéw na miejsce wbudowania,
-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypelnienie spoin migdzy kostka,
-przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,
-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Szczegolowa specyfikacja techniczna rozbiérki

PROJEKT BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DLUGOSCI 400m | 6 TOROWEJ O DLUGOSCI
100 m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA PILKARSKIEGO

CPV -45111300-1 roboty rozbiorkowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq

wymagania dotyczace rozbiorki . . Realizacja robot o zakresie :

- rozbidrka fundamentéw

- niwelacja terenu

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
przewidzianych w przedmiarze i kosztorysie . Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdéw i wykonawstwem robot.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja
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- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiorkowe

- wywoz 1 utylizacja gruzu i nieczystosci z przekazaniem kart odpadu .
- zagospodarowanie terenu

- wykonanie ogrodzenia

1.4 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest zobowiazany za realizacje robét zgodnie z przedmiarem i zalozeniami w kosztorysie szczegétowym ,

specyfikacja techniczng , poleceniami inspektora nadzoru i konserwatora zabytkéw oraz zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- prawem budowlanym
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z umowa , kosztorysem i specyfikacja
techniczng .

Zamawiajacy zapewnia dostep do medii ( woda,prad)

I . Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm ,posiada¢ aprobaty techniczne i
atesty .

2.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

- Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ .
2.2 Montaz ogrodzenia

Wykonanie ogrodzenia systemowego .

2.3 Niwelacja terenu

Teren po rozbiérce wyplantowac i zasia¢ trawe .

III Sprzet

- wyciag do transportu gruzu

- rusztowanie typu warszawskiego

- zsyp do gruzu

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow

- mioty rgczne przecinaki, tapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki
- winda lub wyciag 1-maszt.z napedem elektrycznym

- miotki, szlifierki ,nozyce do blachy, lutownice, wiertarki, pita do ptytek
- samochdod dostawczy

- samochdd samowytadowczy do 5 t
IV. Transport i skladowanie

Srodki transportowe typu samochéd dostawczy lub samowyladowczy powinny by¢ dostosowane do warunkow
komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizja lokalng ( zawracanie, roztadunek ,miejsce do sktadowania
materiatow ).

Transport zewngtrzny powinien by¢ rowniez ubezpieczony od wypadkow drogowych ,a pracownicy obstugujacy transport
powinni mie¢ podstawowe wiadomosci co do zatadunku i roztadunku oraz co do wyboru drogi dojazdowe;j i pozostatych
warunkow BHP jak réwniez odpowiedzialno$¢ przed nastepstwami szkod dla osob trzecich . Materiaty odpowiednio
zapakowane i zabezpieczone .

V . Wykonanie robét

5.1 Zasady ogélne wykonania robét
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Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb trzecich mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca prac .
Zamontowanie zsypu i rynien do zsypu gruzu i dachowek z zabezpieczeniem przeciw kurzowi przy pracach
rozbidrkowych.

Postawienie ogrodzenia w miejsce rozebranej sciany wysokosci do 1,80 cm .

Plantowanie terenu i zasianie trawy .

Po zakonczeniu robot teren budowy doprowadzony do stanu pierwotnego .

VI . Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zglasza zamawiajgcemu poprawno$¢ wykonania zsypow i rusztowan dokonujac wspolnych ogledzin robét.
Czestotliwos¢ kontroli jakosci zostanie ustalona przez zamawiajacego.

Wykonawca zatrudnia archeologa nadzorujacego prowadzenie prac naruszajace podpowierzchniowe struktury gruntu i
sporzadza protokot .

Obmiar robot

Wykonawca wykonuje roboty na podstawie obmiaru rob6t stanowiacy zatacznik do specyfikacji .

Wykonawca sporzadza protokét z archeologiem z prac wykonywanych ponizej gruntu

Warunki dokonywania obmiar6w podane sa w katalogach KNR,KNNR i innych wydawnictwach akceptowanych przez
zamawiajacego .

VIL Odbior robét

Odbidr robdt nastapi po zgloszeniu pisemnym oraz sporzadzeniu protokotu odbioru .

Wykonawca zataczy odpowiednie atesty i aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw , protokét z archeologiem oraz
przekazuje karty przekazania odpadéw .

VIIIL. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie protokotu odbioru robét .

X . Przepisy zwigzane

Remonty i modernizacja budynkéw — poradnik —praca zbiorowa .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r ,,O wyrobach budowlanych ,,(Dz.U.z 2004 Nr 92 poz.881)

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci z 21 maja 2010 (Dz.U.z 2010
nr 114 poz.760)

Ustaw z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r nr 207 poz.2016 z pézniejszymi zmianami )

IX. Uwagi szczegélne

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym . Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienia wynikle z ruchu mieszkaricow.
Szczegotowy zakres prac wynika z zatozen ogdélnych do katalogéw na podstawie ktorych opracowano przedmiar robot .
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