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10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
1.1.1. Specyfikacja  Techniczna   -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych

dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane  podczas  PROJEKT  BIEŻNI  LEKKOATLETYCZNEJ 4
TOROWEJ O DŁUGOŚCI 400m  I  6 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO

1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1. nawierzchni boisk
2.Układ komunikacyjny.

1.4. Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
1.4.2. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  Książce  Obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.6. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji  Projektowej,  która wskazuje lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary
obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.9. Ślepy Kosztorys (Przedmiar robót) - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzące część terenu budowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  projektowej i  dwa
komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektów  budowlanych na Roboty  objęte Kontraktem.
Projekt zagospodarowania działki,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt instalacji elektrycznych 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  projekty  wielobranżowe   powykonawcze,  geodezyjną  dokumentację  powykonawczą
obiektu w ilości uzgodnionej z Inżynierem.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  ST i  wszystkie  dodatkowe dokumenty  przekazane Wykonawcy przez  Inżyniera  stanowią  część umowy,  a
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy z.
uwzględnieniem sąsiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawierać szczegółowe opisy obecnego stanu sąsiednich posesji (potwierdzone
przez właścicieli), na które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcę środki odnowne dla tych posesji
lub zakres robót naprawczych do wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu Robót.
Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem przez  umieszczenie,  w miejscach  i  ilościach
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określonych  przez  Inżyniera,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż do  zakończenia  i  odbioru
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony
z Inżynierem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji  robót,  Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach  oraz w maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które w sposób  trwały są szkodliwe dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone do użycia.  Nie dopuszcza  się użycia  materiałów
wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie
materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)
mogą być użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia Robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców  okolicznych  budynków.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy mieszkaniowej  w sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót w strefach pracy ciężkiego sprzętu jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniejących budynków, dla uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowań
powinien  być  ujęty  w cenie  za  organizację  Placu  Budowy.  Wszelkie  koszty  uszkodzenia  budynków  w trakcie  prowadzonych  Robót
budowlanych ponosi Wykonawca.
Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i
dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani  Inżynier  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w  takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy  transporcie  materiałów  i
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić,
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty
wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru  ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowień, podczas prowadzenia Robót.
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Wykonawca  będzie  przestrzegać praw patentowych  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych
odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom
wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Różnice
pomiędzy  powołanymi  normami  a ich proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez Wykonawcę  i  przedłożone
Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę
kontraktową.

1.5.15. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  poniesienia  kosztów  czasowego  zajęcia  terenu  dla  celów  wykonania  Robót  poza  liniami
rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu
oraz do przywrócenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót,  Wykonawca
przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie  odpowiednio  przewartościowany (skorygowany)  przez Inżyniera.  Każdy rodzaj  Robót,  w którym znajdują  się nie
zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem  i
niezapłaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  użyte  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania
materiałów  będą  zlokalizowane  w obrębie  Terenu  Budowy  w miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem lub  poza  Terenem Budowy  w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące warunki:

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)  Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów
przeznaczonych do realizacji robót,
c)  Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,  Wykonawca  uzyska  dla  Inżyniera  zezwolenie  dla
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
Robót.  Sprzęt  używany do  Robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  ST,  lub  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w
wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny
gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami  określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inżyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.
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4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
Robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do budowy stanowisk służących do mycia kół  pojazdów budowy przed wjazdem na drogi  publiczne i
dojazdowe wokół Placu Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót opracowanym przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich elementów Robót  zgodnie  z
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji  Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże
się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia
jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:
-organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
-sposób zapewnienie bhp.,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca

zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-sposób i procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  Robót.  Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy
Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać
Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek  
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Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną
możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty  tych  dodatkowych badań  pokrywa  Wykonawca tylko  w przypadku  stwierdzenia  usterek;  w przeciwnym przypadku  koszty  te
pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie
określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje   
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodnośćć z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-Polską Normą,
-lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  dostarczona do Robót będzie posiadać te
dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w okresie  od  przekazania
Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy
będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inżyniera,
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów Robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym
w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy będą  przedłożone  Inżynierowi  do  ustosunkowania  się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów .

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek z
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w
Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Książki
Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  do Książki  Obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu / Świadectwu Przejęcia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu / Świadectwu Wykonania.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie
realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  Robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór   ostateczny   Robót/Świadectwo Przejęcia      
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite
zakończenie  Robót  oraz gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona  przez Wykonawcę  wpisem do  Dziennika  Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót  i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca
Roboty  dokona ich oceny jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu  i  bezpieczeństwo,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość  wykonywanych Robót  w stosunku  do wymagań
przyjętych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
umowy.
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
wykonanych 

zgodnie z ST.
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy  wg komisji,  Roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe do  odbioru  ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  ostatecznego Robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję
Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  Robót
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór   pogwarancyjny / Świadectwo Wykonania  
Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze  ostatecznym i
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne 

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków Kontraktu  i  Wymagań  Ogólnych  zawartych  w ST obejmuje  wszystkie  warunki
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej 
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej 
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
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Szczegółowe specyfikacje techniczne
Dla PROJEKT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 400m  I 6 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 100 m NA

PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO

NAWIERZCHNIE
Kod CPV 45232220-7

Wstęp ogólny
Niniejsze szczegółowe specyfikacje stanowią uzupełnienie dla robót branżowych specyfikacji ogólnej tyczącejPROJEKT BIEŻNI 
LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 400m  I 6 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO

 Dotyczą one układu komunikacyjnego , w nawiązaniu do układu otaczającego . Obejmują wykonanie sytuacyjno – wysokościowe i 
rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych płaszczyzn komunikacyjnych. I tak:
drogi z chodnikami i tarasami
zespołu przejść i dojść do budynku, dla ruchu pieszego.
Podstawę opracowania stanowi branżowa dokumentacja projektowa „Układ komunikacyjny” i przedmiar robót.
Roboty drogowe układu wokół budynku winny być wykonane po zakończeniu robót kubaturowych i uporządkowaniu terenu, aby żadnym
środkiem transportu a zwłaszcza ciężkim, nie wyjeżdżać na przygotowany dla robót nawierzchniowych teren.

Spis specyfikacji technicznych:
D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego
D-04.02.01. Warstwa odsączająca
D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.01.01. Krawężniki betonowe
D-08.03.01. Obrzeża betonowe
D-05.03.24. Nawierzchnie sportowe

Specyfikacja techniczna D-04.01.01.
Profilowanie podłoża

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, placu ,dróg, chodników – dojść
do  PROJEKT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 400m  I 6 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 100 m NA
PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO

1.2.   Zakres stosowania ST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : profilowaniem nawierzchni, podłoża pod
nawierzchnię, po zakończeniu robót rozbiórkowych istniejącego chodnika i robót kubaturowych budynku

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi normami i  definicjami  podanymi  w ST
„Wymagania ogólne”

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową, ST oraz z
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. Materiały
Nie występują

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4. Transport
Nie występuje

5. Wykonanie robót.
5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Zasady ogólne

Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonania  profilowania  i  zagęszczania  podłożą  dopiero  po  zakończeniu  i  odebraniu  robót
związanych  z  wykonaniem  elementów  odwodnienia  i  instalacji  urządzeń  podziemnych  oraz  robót  kubaturowych  budynku.
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonywania  profilowania  i  zagęszczania  podłoża  przed  rozpoczęciem robót  związanych  z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża i wykonanie tych
robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W Wykonywanym
korycie  oraz  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z
wykonywaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta.
Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami
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podanymi w punktach 5.2.3. i 5.2.4.
5.2.3. Profilowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt,
który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłożą,  które  ma  być  profilowane  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej
5  cm wyższe  niż  projektowane  rządne  podłoża.  Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  w podłożu
przewidzianym do  profilowania  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowana  przez  Inżyniera,  dowieźć
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej  strefy korpusu,  w ilości koniecznej  dla  uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.
5.2.5..  Jeżeli  rzędne  podłoża  przed  profilowaniem  nie  wymagają  dowiezienia  i  wbudowania  dodatkowego  gruntu,  to  przed
przystąpieniem  do  profilowania  oczyszczonego  podłoża  jego  powierzchnię  należy  dogęścić  3-4  przejściami  średniego  walca
stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe
przy  zagęszczaniu  powinny  być  naprawione  przez  Wykonawcę  w sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Zagęszczenie  podłoża
należy  kontrolować  wg  normalnej  próby  Proctora,  przeprowadzonej  zgodnie  z  PN-88/B-04481  (metoda  I  lub  II).  Wskaźnik
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p. 5.2.5.
 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie

Strefa korpusu Minimalna wartość Is
Ruch ciężki i b. ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego

Górna warstwa o gr. 20 cm 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych lub terenu

1,00 0,97

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłożą (Is)

Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża  nastąpi  przerwa w robotach  i  Wykonawca  nie
przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
W czasie  robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującą
zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

L.p. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia (m2) 
przypadająca na jedno badanie

1 Szerokość, głębokość, położenie koryta Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze 
określonych w p. 6.2.

2 Ukształtowanie pionowe osi koryta j.w.
3 Zagęszczenie, wilgotność gruntu – badanie wskaźnika 

zagęszczenia
2 600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badań wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału
tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2.

6.2.1.Badania i pomiary wykonanego podłoża i koryta
Szczegółowe zasady wykonania pomiarów i badań wykonanego koryta podano w punkcie 6.2. ST D-04.01.01

6.2.2. Zagęszczenie podłoża.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg pkt. 5.2.4. i 6.1.

6.2.3. Cechy geometryczne
6.2.3.1. Równość

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć co 10 metrów w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne
należy mierzyć łatą co najmniej w 4 miejscach. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm

6.2.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy na początku, w środku i na końcu przygotowanego koryta.. Spadki
poprzeczne podłożą powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5%.

6.2.3.3. Głębokość koryta i rzędne dna.
Głębokość koryta i  rzędne dna należy sprawdzać na krawędziach. Różnice między rzędnymi projektowanymi i pomierzonymi nie
powinny przekraczać +1 cm i –2 cm.

6.2.3.4. Szerokość koryta
Szerokość koryta należy sprawdzać i nie może się ona różnić od szerokości projektowej o więcej niż 2 cm.

7. Obmiar robót
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”
7.2.   Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest m2
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8. Odbiór robót

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.2.   Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża   dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.
9. Podstawy płatności

Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.
9.1.   Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m2 obejmuje:
-prace pomiarowe,
-profilowanie dna koryta,
-zagęszczenie,
-utrzymanie koryta,
-przeprowadzenie badań i pomiarów.

10. Przepisy związane
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntu dla celów drogowych i lotniskowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Specyfikacja techniczna D.04.02.01
Warstwa odsączająca

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy odsączającej i podsypkowej
dla  nawierzchni  wyszczególnionych  we  „Wstępie  ogólnym”PROJEKT  BIEŻNI  LEKKOATLETYCZNEJ  4  TOROWEJ  O
DŁUGOŚCI 400m  I 6 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA
PIŁKARSKIEGO

1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy odsączającej i obejmują:
-wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku średniego na całej szerokości koryta i piasku drobnego na całej wysokości
ciągów ruchu pieszego.

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.   Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST jest piasek.  
2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki:

a) wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10>8m/dobę określona wg PN-B-04492 lub BN-76/8931-
03,
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności  Is=1,00 wg próby normalnej Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie  z BN-
77/8931-12,
c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 3,0, według PN-S-02205 pkt. 2.8.2.,
d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d855,
Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać zanieczyszczeń:
a) obcych – zawartość nie więcej niż 0,3% (badanie wg PN-B-06714/12),
b)organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26).
Piasek  z  zaproponowanego  przez  wykonawcę  źródła  po  przedstawieniu  pozytywnych  wyników  badań  laboratoryjnych  musi  być
zaakceptowany przez Inżyniera.

3. Sprzęt
3.1.   Równiarka   – do rozścielania piasku w wykonywanej warstwie.
3.2.   Walec drogowy   lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika zagęszczania.

Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera
4. Transport

Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami atmosferycznymi, segregacją.
Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera.

5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

Należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”
5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
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5.2.3. Roboty przygotowawcze.
Podłoże  gruntowe  warstwy  odsączającej  powinno  być  przygotowane  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża.  Wyznaczenie
geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową.

5.2.4. Rozkładanie piasku
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości. Rozłożona warstwa powinna
mieć taką grubość aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna
być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia. Powinno ono postępować stopniowo, od
dolnej  do  górnej  krawędzi  warstwy.  Jakiekolwiek  nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być
wyrównywane  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.
Warstwa odsączająca powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inżyniera..  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  1,0  (jak  w  punkcie  2
niniejszej ST).
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez napowietrzanie i mieszanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek
powinien  być  zwilżony  wodą  i  równomiernie  wymieszany.  Wilgotność  piasku  przy  zagęszczaniu  nie  powinna  różnić  się  od
optymalnej o więcej niż 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia  napraw warstwy uszkodzonej  w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych.  Koszty
tych  napraw są  objęte  ceną  jednostkową  1  m2 warstwy.  Koszt  napraw wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania  warstwy  obciąża
Wykonawcę robót..

6. Kontrola jakości robót
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczną kontrolę.

6.1.   Badania przed przystąpieniem do robót  
Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”
Cena wykonania robót obejmuje:

-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
-transport materiałów do wykonania robót,
-sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
-rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej,
-utrzymanie wykonanej warstwy,
-niezbędne roboty pomiarowe i badania.

10. Przepisy związane i standardy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-067314/17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotności.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-04492 Grunty budowlane Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności.
PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu

Specyfikacja techniczna D.04.04.01
Podbudowa z kruszywa naturalnego

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego  mechanicznie  dla  nawierzchni  zatok  postojowo-parkingowych,  dróg,  chodników  –  dojść  do  PROJEKT BIEŻNI
LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 400m  I 6 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO

1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  podbudowy  z  kruszywa
mineralnego  stabilizowanego  mechanicznie  i  obejmują  ułożenie  podbudowy  grubości  15  cm  na  chodnikach  przyjezdniowych,
jezdniach, zatokach postojowo-parkingowych i placu .

1.4.   Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym

uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami (w szczególności z  BN-64/8933-
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02
„Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”)

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania  oraz za zgodność  z dokumentacją  projektową,  ST i  poleceniami
Inżyniera.

2. Materiały
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie  jest  mieszanka  pospółki  i  żwiru.
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Żwir i pospółka musi spełniać wymagania PN-
B-11111:1996.

2.1.   Uziarnienie kruszywa  
Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  normy  PN-B-06714/15  musi  leżeć  pomiędzy  krzywymi  granicznymi.  Krzywa
uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach.
Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie  może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy  układanej  jednorazowo.  Frakcje  kruszywa
przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5mm.

3. Sprzęt
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy stosować następujący sprzęt:
a)równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału lub rozścielanie ręczne,
b) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Wskazany jest transport
samowyładowczy  (samochody,  ciągniki  z  przyczepami).  Przy ruchu  po drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ”Wymagania ogólne”
5.2.   Zakres wykonywania robót  

Warstwa podbudowy z kruszywa ułożona będzie we wcześniej przygotowanym korycie, które zostało odpowiednio wyprofilowane i
zagęszczone.

5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone
lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie  poprzez  mieszanie,  do osiągnięcia wilgotności  optymalnej,  powtórne  wyrównanie i  zagęszczenie.  Podbudowa musi być
wytyczona w sposób umożliwiający jej  wykonanie zgodnie  z Dokumentacją  Projektową lub według zaleceń Inżyniera.  Paliki  lub
szpilki  do  kontroli  ukształtowania  podbudowy  muszą  być  wcześniej  przygotowane,  odpowiednio  zamocowane  i  utrzymywane  w
czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczania
robót i nie powinno być większe niż co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy.
Wykonawca robót wykona mieszankę przeznaczoną do wykonania warstwy podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegać będzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania
Odbywać  się  będzie  samowyładowczymi  środkami  transportu  jak  w  punkcie  4,  zaraz  po  jej  wyprodukowaniu  w  sposób
zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją.

5.2.4. Rozkładanie mieszanki
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją
oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki
Przed  zagęszczeniem  rozłożoną  warstwę  należy  sprofilować  do  spadków  poprzecznych  i  pochyleń  podłużnych  wymaganych  w
projekcie technicznym. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest
jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.2.8. Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy.
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczenia,  od  krawędzi  do  środka
podbudowy przy przekroju daszkowym albo od dolnej  do górnej  krawędzi  podbudowy  przy przekroju  o spadku  jednostronnym.
Jakiekolwiek  nierówności  lub  wgłębienia  powstałe  w czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnienie  warstwy
kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W  miejscach  niedostępnych  dla  walców
podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W
pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych
należy wykonać bez uruchamiania wibratorów. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy
nie  mniejszego  od  0,98  według  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  (metoda  II).  Wilgotność  kruszywa  podczas
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1% I –2% jej wartości.

6. Kontrola jakości robót
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary.
6.2.   Grubość warstwy  

Grubość  warstwy  Wykonawca  musi  mierzyć  natychmiast  po  jej  zagęszczeniu  w  punktach  wybranych  losowo.  Dopuszczalne
odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z kruszywa nie powinno przekraczać 10% dla podbudowy zasadniczej.

6.3.   Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa  
a) Równość podbudowy
Nierówności podbudowy mierzone łatą nie powinny przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
b) Spadki poprzeczne podbudowy

14



Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą, powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną z tolerancją 0,5%,
c) Rzędne podbudowy Rzędne należy sprawdzić na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9. Podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

- transport materiałów potrzebnych do przygotowania mieszanki,
- przygotowanie mieszanki,
- dostarczenie na budowę sprzętu niezbędnego do wykonania robót,
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne lub ręczne rozłożenie mieszanki,
- mechaniczne zagęszczenie warstwy,
- wykonanie oznakowanie robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inżyniera i przemieszczanie go wraz z postępem
robót.

10. Przepisy związane i standardy
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Wyznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną.
PN-B- 06714/29 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych

i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

Specyfikacja techniczna D.05.03.23
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla
zatok postojowo-parkingowych, placu ,dróg, chodników – dojść przy PROJEKT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O
DŁUGOŚCI 400m  I 6 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA
PIŁKARSKIEGO

1.2.   Zakres stosowania.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z kostki z betonu i obejmują:
a) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm na
chodniku przyjezdniowym,
b) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej czerwonej grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubości 3 cm w zatoce postojowo-parkingowej przyjezdniowej i placu gospodarczym,
c) wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej grubości 6 cm ułożonej na 8 cm podsypce piaskowej w chodnikach i
dojściach ruchu pieszego.

1.4.   Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami
Inżyniera.

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1.   Kostka z betonu wibroprasowanego   – musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę Techniczną i odpowiadać wymaganiom podanym
w

zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II
2.2.   Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  

-  piasek  na  podsypkę  należy  stosować  średnio  lub  grubo  ziarnisty  wg  PN-B-06711  Kruszywo  mineralne.  Piasek  do  zapraw
budowlanych” Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%.
- do podsypki należy stosować cement portlandzki wg PN-B-17901

2.3.   Piasek   do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).
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3. Sprzęt
3.1.   Płyta wibracyjna   do wprasowania kostek w podsypkę – wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35 –

0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz.
3.2.   Narzędzia brukarskie   do ręcznego układania kostki.
4. Transport
4.1.   Kostka typu betonowa   – przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie kostki musi odbywać się w

sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg
BN-77/6741-02

4.2.   Pozostałe materiały   transportowane będą jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne warunki wykonywania robót.  

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST” Wymagania ogólne”
5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót jak w ST 08.01.01.
5.2.2. Sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie robót jak w ST 08.01.01
5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

Podsypkę cementowo- piaskową grubości 3 cm należy wykonać w proporcji 1:4
5.2.4. Ułożenie kostki

Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki należy uzgodnić z Inżynierem
5.2.5. Ubijanie wibracyjne.

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowywania kostek w podsypkę.
Następnie trzy podejścia podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy.

6. Kontrola jakości robót
6.1.   Kontrola kości materiałów.  

Powyższej kontroli dokonuje się jak w ST D.08.01.01.
6.2.   Kontrola wykonania nawierzchni  

Obejmuje:
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ułożenie kostki,
-wykonanie ubijania wibracyjnego,
-wypełnienie spoin pomiędzy kostkami.

6.3.   Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod względem:  
-geometrii wykonania,
-spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport materiałów na miejsce wbudowania,
-sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie robót,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypełnienie spoin między kostką,
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. Przepisy związane i standardy
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny zgodności.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

Specyfikacja techniczna D.08.01.01
Krawężniki betonowe

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót  związanych  z ustawieniem
krawężników betonowych dla  nawierzchni  ruchu samochodowego t.j.   zatok  postojowo-parkingowych,  placu  ,dróg,  chodników –
dojść przy  
PROJEKT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 400m  I 6 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 100 m NA
PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO

1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót obejmujących ST  
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Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  ustawieniu  krawężników betonowych i  obejmują:  a)
ustawienie  krawężników betonowych szarych  15 x 30 x 100 cm na podsypce  cementowo-  piaskowej  1:4  grubości  5  cm i  ławie
betonowej z oporem jako obramowanie jezdni zatoki postojowej.

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi  przepisami  i  odpowiednimi  ujednoliconymi  normami polskimi i
europejskimi.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  poleceniami
Inżyniera.

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężnika na ławie betonowej według zasad niniejszej ST są:

2.1.   Krawężniki betonowe  : krawężniki uliczne 15 x 30 x 100 cm szare.
Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom:
-BN-80/6775-03  arkusz  01  –  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.,
-BN-80/6775-03  arkusz  04  –  „Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża."
Ponadto nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%.

2.2.   Ława betonowa z oporem  
Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy B10 odpowiadającemu normie PN-B-06250 „Beton zwykły”
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4 Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w PN-B-06712

2.3.   Podsypka cementowo-piaskowa  
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4. Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie
2.4.

2.4.   Zaprawa cementowo-piaskowa   do wypełnienia spoin między krawężnikami:
-cement klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701: 1997,
-piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06711,
-woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250.

3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i stawieniem krawężnika wykonane będą ręcznie.

4. Transport
4.1.   Krawężniki  

Transport i składowanie krawężników betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.”

4.2.   Beton na ławę  
Transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu.

4.3.   Piasek oraz cement  
Przewożony  być  może  na  miejsce  wbudowania  dowolnymi  środkami  transportu,  zapewniającymi  trwałość  własności  materiałów
podczas transportu.

5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą specyfikacją do wykonania powyższych robót.

Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Transport i składowanie krawężników betonowych zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót
Oznakowanie  prowadzonych  robót  w pasie  drogowym należy  wykonać zgodnie  z „Instrukcją  znakowania  robót  prowadzonych w
pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika.
Wytyczenie  sytuacyjno  –  wysokościowe  odcinków  wbudowania  krawężników,  wykonane  będzie  na  podstawie  Dokumentacji
Projektowej.

5.2.4. Wykonanie koryta pod ławę betonową.
Roboty  ziemne  (wykopy)  związane  z  wykonaniem  koryta  gruntowego  pod  ławę  betonową  z  oporem,  wykonane  będą  ręcznie.
Geometria wykopu oraz głębokość – zgodnie z  „Katalogiem Powtarzalnych Elementów drogowych” i Dokumentacją Projektową.

5.2.5. Wykonanie betonowej ławy pod krawężniki.
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury
na  beton.  Receptura  winna  być  opracowana  dla  konkretnych  materiałów,  zaakceptowana  wcześniej  przez  Inżyniera.  Receptura
zostanie opracowana w oparciu o PN-B- 06250 :"Beton zwykły”. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera. Transport
wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2. niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu
klasy  B10,  we wcześniej  przygotowanym korycie  gruntowym.  Wykonanie  ławy betonowej  polega  na  rozścieleniu  dowiezionego
betonu  oraz  odpowiednim  jego  zagęszczeniu.  Wykonana  ława  wraz  z  oporem  po  zagęszczeniu  betonu  powinna  odpowiadać
wymiarem oraz kształtem – rysunkowi z Dokumentacji Projektowej.

5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik.
Na  wykonanej  ławie  betonowej  należy  rozścielić  ręcznie  podsypkę  cementowo-wapienną  grubości  5  cm,  celem  prawidłowego
osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4.

5.2.7. Wbudowanie krawężników betonowych
Roboty związane z wbudowaniem krawężników winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 października przy temperaturze
nie  niższej  niż  5  stopni  Celsjusza.  Wbudowania  krawężnika   należy  dokonać  zgodnie  z  „Dokumentacją  Projektową”.  Przy
wbudowaniu  krawężnika  należy  bezwzględnie  przestrzegać  wytyczonej  trasy  przebiegu  krawężnika  oraz  usytuowania
wysokościowego,  zgodnego  z  Dokumentacją  Projektową.  Dopuszczalne  odstępstwa  od  dokumentacji  Projektowej,  to   1  cm w
niwelecie krawężnika i  5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypełnienie spoin pomiędzy krawężnikami
Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m 3

piasku. Materiały do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej specyfikacji.
6. Kontrola jakości robót
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.1.   Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.
6.2.   Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót.  
6.2.1. Kontrola ustawienia krawężnika

Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją projektową. Tolerancję podano w punkcie 5.2.7.
Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne . Warunki techniczne wstawienia i odbioru."

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego krawężnika.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport i składowanie materiałów do wykonania robót,
-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
-wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem,
-wykonanie deskowania ławy betonowej,
-wykonanie ławy betonowej z oporem,
-rozebranie deskowania,
-pielęgnacja wykonanej ławy,
-wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik,
-ustawienie krawężnika betonowego,
-wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo- piaskową, 
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża.
PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru

Specyfikacja techniczna D.08.03.01
Obrzeża betonowe

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych dla
zespołu przejść i dojść ruchu pieszego do  PROJEKT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 400m  I 6
TOROWEJ O DŁUGOŚCI 100 m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO
1.2.   Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych i obejmują: ustawienie
obrzeży betonowych 6 x 25 x 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm.

1.4.   Określenia podstawowe  
1.4.1. Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  poleceniami
Inżyniera.

2. Materiały
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  związanych  z  ustawieniem  obrzeży  betonowych  według  zasad  niniejszej
specyfikacji są:

2.1.   Obrzeża betonowe 6 x 25 x 50 cm  
Powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe”

2.2.   Piasek na posypkę cementowo-piaskową  
Powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 „:Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”

2.3.   Zaprawa cementowo- piaskowa   do wypełnienia spoin pomiędzy obrzeżami.
Materiały jak w ST08.01.01 „Krawężniki betonowe” punkt 2.4

3. Sprzęt
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3.1. Roboty związane z wbudowywaniem obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie.
3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej.
4. Transport
4.1.   Obrzeża betonowe  
Transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”
4.2.   Piasek na podsypkę cementowo- piaskową   pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo- piaskowej transportowany może być
dowolnymi środkami transportu samowyładowczego.
4.3.   Cement   transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów.
5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne warunki wykonania i odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne”  
5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej specyfikacji.

Miejsca  pozyskania  niezbędnych  materiałów muszą  uzyskać  akceptację  Inżyniera.  Transport  materiałów na  miejsce  wbudowania
opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych.
Wykonawca  dla  własnych  potrzeb  może  wyznaczyć  i  zastabilizować  dodatkowe  punkty  sytuacyjno-wysokościowe  niezbędne  do
wykonania robót.

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej.
Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. Dopuszczalne odchylenie w głębokości wykonanego koryta wynoszą  1 cm. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5%.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 jak w ST D.08.01.01. i osadzenie obrzeża betonowego.
Podsypka  cementowo-piaskowa  pod  obrzeża  wykonana  będzie  ręcznie.  Wykonanie  podsypki  polega  na  rozścieleniu  w korycie
gruntowym warstwy grubości 5 cm. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywany chodnik.

5.2.6. Wypełnienie spoin między obrzeżami zaprawą cementowo-piaskową.
Roboty te należy wykonać jak w ST D.08.01.01 "Krawężniki betonowe" punkt 5.2.8.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.1.   Kontrola jakości materiałów  
Obrzeża betonowe powinny  pod względem jakości  odpowiadać  wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe."

6.2.   Kontrola w trakcie robót  
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża.
6.2.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe.
6.2.3. Kontrola prawidłowości wykonania podsypki cementowo-piaskowej.
6.2.4. Kontrola ustawienia obrzeży betonowych:

-zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie,
-zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji projektowej podano w punkcie 5 niniejszej specyfikacji

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m ustawionego obrzeża betonowego.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

-transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej ST,
-wyznaczenie odcinków wykonywanego obrzeża,
-wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża,
-ustawienie obrzeży betonowych,
-wypełnienie spoin między obrzeżami,
-zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych od strony zewnętrznej,
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. Przepisy związane i standardy
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Specyfikacja techniczna D.05.03.24
Nawierzchnie sportowe

1. Wstęp
1.1.   Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni sportowych przy 

19



PROJEKT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 400m  I 6 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 100 m NA
PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO
1.2.   Zakres stosowania.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni sportowej i obejmują:
a) wykonanie nawierzchni z poliuretanu
b) wykonanie nawierzchni z sztucznej trawy
c) wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki

1.4.   Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania  oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami
Inżyniera.

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni sportowej według zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1.

Trawa syntetyczna w strefie boksów zawodniczych:

Grunt rodzimy dogęszczany do ls=0,95, Podbudowa zgodnie z rys. A-4. 

Wysokość włókna  35-50 mm  (wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. 

Labosport) Podkład trawy: w całości wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy.  

Montaż wykonywany przez szycie rolek (lub podklejane klejem poliolefinowym. Uwaga: rodzaj kleju tylko taki, 

który nadaje się w całości do recyclingu)

Nie dopuszcza się zastosowania w trawie warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu.

Typ włókna: monofil, włókna wzmacniane wtopionym rdzeniem wzmacniającym. Skład chemiczny włókna; 

polietylen. Grubość pojedynczego włókna większa niż 2000 dtex*, co daje grubość nominalną mieszczącą się

w zakresie od 300 do 500 mikronów. 

Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex. Ilość pęczków: min. 7800 /m2..Ciężar całkowity nawierzchni min. 

2600gr/m2(+/-3%), wytrzymałość na wyrywanie pęczków wł. na sucho min.50N, wytrzymałość łączeń trawy 

(na sucho i mokro)min.1.500N/100mm. Zasypanie piaskiem kwarcowym, co do ilości i rodzaju zgodnym z 

wymogami producenta trawy synt.

Wymagane dokumenty dot. nawierzchni:

1.Raport     z     badań     przeprowadzonych     przez     laboratorium     (Labosport     lub     ISA-Sport     lub     Sports     Labs     Ltd),     

dotyczący     oferowanej     nawierzchni,     potwierdzający     zgodność     jej     parametrów     z     Handbook     of     Test     Methods     for     

Football     Turf     (dostępny     na     FIFA.com).  

2.     Certyfikat     lub     deklaracja     zgodności     z     normą     PN-EN     15330-1:2008,     lub     aprobata     techniczna     ITB,     lub     

rekomendacja     techniczna     ITB,     lub     wyniki     badań     specjalistycznego     laboratorium     potwierdzające     parametry     

oferowanej     nawierzchni     np.     Labosport,     ISA-Sport,     Sports     Labs     Ltd     lub     dokument     równoważny.  

3.     Karta     techniczna     oferowanej     nawierzchni     potwierdzona     przez     jej     producenta.  

4.     Atest     PZH     dla     oferowanej     nawierzchni.  

5.     Autoryzacja     producenta     trawy     syntetycznej,     wystawiona     dla     wykonawcy     na     realizowaną     inwestycję     wraz     z     

potwierdzeniem     gwarancji     udzielonej     przez     producenta     na     tą     nawierzchni  

2.2Nawierzchnia poliuretan – impregnat, warstwa nośna – granulat gumowy w systemie PUR 1cm, warstwa
użytkowa – granulat EPDM 0,30cm, lakier PUR (2 warstwy)
 Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni : − aprobata ITB, warunek dostarczenia wyników badań 
laboratoryjnych przeprowadzonych na potrzeby uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics  − karta 
techniczna producenta, − atest higieniczny, − autoryzacja producenta systemu. 
Wszystkie urządzenia lekkoatletyczne muszą posiadać certyfikat World Athletics
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 Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość, wymagania 

1 Wygląd zewnętrzny nawierzchni:
- nawierzchnia wykonana bezpośrednio na placu budowy
- jednolity kolor w całym przekroju, zapewniający dobrą widoczność linii
- nie zawiera w swoim składzie żadnych elementów pochodzących z recyklingu
- z zastosowaniem granulatu EPDM (w kolorze żywicy lub w kolorze nawierzchni),

2 Grubość całkowita min. 13-14mm
uwaga przy skoczni do skoku w  dal 
koniec rozbiegu należy pogrubić do 
20mm

3 Współczynnik tarcia nawierzchni (odporność na poślizg) > 50-72

4 Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC (mm) 0,6-2,5

5 Zdolność amortyzowania siły – redukcja siły w temp. 23ºC (%) 35-50

6 Nierówności brak wypukłości lub wgłębień różnice 
poziomu mierzone łatą długości 4 m w 
linii prostej nie mogą być większe od 6 
mm, a mierzone łatą długości 1 m w linii 
prostej nie mogą być większe od 3 mm, 
w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku, 
niedopuszczalne są wypukłości lub 
wgłębienia (maksimum 1 mm przy 
uskokach w nawierzchni) 

7 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) >0,4

8 Niedoskonałości nie występują niedoskonałości 
nawierzchni (niedopuszczalne bąble, 
purchle, pęknięcia, pęcherzyki, szczeliny)

9 Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%) >40

10 Przepuszczalność dla wody Nie

11 Dopuszczalna zawartość pierwiastków śladowych i metali 
ciężkich, co najmniej spełnia wymagań określonych norm 
precyzujących te wymagania (np. normy DIN 18035-6)

zgodnie z obowiązującą normą DIN 
18035-6, norma niemiecka DIN-6:2014-
12

2.3 TRAWA Z ROLKI
WYKONANIE MURAWY NATURALNEJ

UKŁADANIE

Trawnik typu sportowego dostarczony w rolkach na teren inwestycji należy ułożyć zgodnie z zaleceniem 

producenta, natychmiast po dostarczaniu w ciągu jednego dnia. Rolki należy układać na wilgotnym podłożu 

do głębokości 10 cm. Rolki należy układać w taki sposób aby nie nachodziły wzajemnie na siebie. Rolki 

należy układać na przemian z mijającymi się końcami względem siebie w rzędach. Poszczególne płaty 

powinny do siebie bardzo ściśle przylegać. Po ułożeniu rolki należy zwałować a następnie obficie podlać i 

utrzymywać wilgoć aż do ukorzenienia się trawy.

NAWOŻENIE:

Po wykonaniu płyty boiska należy dokonać analizy składu gleby dla dokładnego określenia

zapotrzebowania na substancje odżywcze. Zaleca się stosowanie jak najdrobniejszych granulacji z uwagi na 

równomierne rozprowadzenie składników odżywczych. Równomierne rozprowadzenie nawozu można 

osiągnąć najlepiej za pomocą siewnika do nawozów. Nawożenie trawy w trakcie eksploatacji boiska musi 

być ustalone przez specjalistę. Powinno być kompleksowe i odpowiadać faktycznym potrzebom roślin i 

dlatego też powinno być poprzedzone analizą podłoża. Najczęściej zabieg ten przeprowadza się trzykrotnie 
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w ciągu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpień ) nawozami o długim okresie działania przy zachowaniu 

odczynu gleby pH 5,5 do 6,5. 

PODLEWANIE

Projekt przewiduje lokalizację linii poboru wody do celów pielęgnacyjnych płyty boiska. Sugeruje się 

wykorzystanie do tego celu automatycznego nawodnienia zgodnie z katalogiem wybranej firmy. Dzienne 

zapotrzebowanie darni boiska piłkarskiego na wodę zależy od bardzo wielu czynników. Ma na nie wpływ 

zarówno pora roku jak i warunki pogodowe ( nasłonecznienie, temperatura ) a także dobór mieszanki traw, 

grubość darni i rodzaj gruntu. W przybliżeniu można przyjąć, że średnio boisko piłkarskie potrzebuje około 

3,5 litrów wody/1m2 

Dojrzały trawnik należy podlewać gdy gleba jest wyschnięta do głębokości 3cm. Lepsze efekty daje obfite a 

częste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzałym trawniku mniej szkód wyrządzi okresowe 

przesuszenie niż stałe zalewanie darni. 

KOSZENIE: Pierwsze koszenie należy przeprowadzić po 2-3 tygodniach od ułożenia, kiedy trawa będzie 

miała wysokość około 5 cm do 7 cm. Koszenie należy wykonywać tak aby utrzymywać wysokość trawy na 

poziomie 5 cm. Nie należy jednorazowo usuwać więcej niż 1/3 blaszki liściowej. średnio w okresie 

intensywnego wzrostu (maj, wrzesień) należy wykonywać koszenie 2 razy w tygodniu, oraz raz w tygodniu w 

pozostałym okresie wegetacyjnym. Koszenie należy wykonać na wys. 5-7 cm, jednocześnie zbierając 

skoszoną trawę. Zabieg ten należy wykonywać wyłącznie kosiarkami bębnowymi (wrzecionowymi) 

zbierającymi pokos z minimalną ilością siedmiu noży tnących na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest 

stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych. Nie należy dopuszczać aby 

trawa osiągnęła wysokość większą niż 7,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. 

Koszenie nie krócej niż na połowę wysokości tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po każdorazowym koszeniu zaleca 

się podlanie trawnika. Koszenie trawy powinno odbywać się wyłącznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) 

zawsze ostrym narzędziem. Zabieg ten należy wykonywać prostopadle tzn. na krzyż. 

NAPOWIETRZANIE :Aeracja ma za zadanie poprawienie właściwości fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz
usunięcie obumarłych części roślin. Zabieg konieczny szczególnie wiosną (marzec). Napowietrzanie konieczne
jest przed wykonaniem piaskowania.

3. Sprzęt
3.1.   agregat do układaniapoliuretanu   
3.2.   Narzędzia podręczne  
4. Transport
4.1.     – przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Transport i składowanie musi odbywać się w

sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania wg BN-77/6741-02
4.2.   Pozostałe materiały   transportowane będą jak w ST D.08.01.01. punkt 4.3.

5. Wykonanie robót
5.1.   Ogólne warunki wykonywania robót.  

Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST” Wymagania ogólne”
5.2.   Zakres wykonywanych robót  
5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót jak w ST 08.01.01.
5.2.2. Sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie robót jak w ST 08.01.01

5.2.4. Ułożenie nawierzchni
należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania  należy uzgodnić z Inżynierem

6. Kontrola jakości robót
6.1.   Kontrola kości materiałów.  

Powyższej kontroli dokonuje się jak w ST D.08.01.01.
6.2.   Kontrola wykonania nawierzchni  

Obejmuje:
-wykonanie podbudowy
-ułożenie nawierzchni

6.3.   Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową pod względem:  
-geometrii wykonania,
-spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

7. Obmiar robót
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Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.
8. Odbiór robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania robót obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,
-transport materiałów na miejsce wbudowania,
-sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie robót,
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ubijanie wibracyjne kostki,
-wypełnienie spoin między kostką,
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

Szczegółowa specyfikacja techniczna rozbiórki 

PROJEKT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 4 TOROWEJ O DŁUGOŚCI 400m  I 6 TOROWEJ O DŁUGOŚCI
100 m NA PROSTEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO

CPV – 45111300-1 roboty rozbiórkowe 

I . Wstęp

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące rozbiórki  . . Realizacja robót o zakresie :

- rozbiórka fundamentów 

- niwelacja terenu

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
przewidzianych w przedmiarze i kosztorysie . Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem  robót.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
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- roboty przygotowawcze 

- roboty  rozbiórkowe 

- wywóz i utylizacja gruzu i nieczystości z przekazaniem kart odpadu .

- zagospodarowanie terenu 

- wykonanie ogrodzenia 

1.4  Ogólne wymagania
Wykonawca jest  zobowiązany za realizację robót  zgodnie z przedmiarem i założeniami w kosztorysie   szczegółowym ,
specyfikacją techniczną , poleceniami inspektora nadzoru  i konserwatora zabytków oraz zgodnie z: 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych

- prawem budowlanym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową , kosztorysem  i specyfikacją 
techniczną .
.
Zamawiający zapewnia dostęp do medii ( woda,prąd)

II . Materiały

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm ,posiadać aprobaty techniczne i
atesty .

 
2.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 

- Materiały pochodzące z rozbiórki należy odpowiednio składować i zabezpieczyć . 
2.2 Montaż ogrodzenia   

Wykonanie ogrodzenia systemowego .

2.3 Niwelacja terenu   

Teren po rozbiórce wyplantować i zasiać trawę .

III   Sprzęt 

- wyciąg do transportu gruzu 

- rusztowanie typu warszawskiego

- zsyp do gruzu

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów

- młoty ręczne przecinaki,  łapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki 

- winda lub wyciąg  1-maszt.z napędem elektrycznym

- młotki, szlifierki ,nożyce do blachy, lutownice, wiertarki, piła do płytek

- samochód  dostawczy 

- samochód samowyładowczy do 5 t
IV. Transport i składowanie

Środki transportowe typu samochód dostawczy lub samowyładowczy  powinny być dostosowane do warunków 
komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizją lokalną  ( zawracanie, rozładunek ,miejsce  do składowania 
materiałów ).
Transport zewnętrzny powinien być również ubezpieczony od wypadków drogowych ,a pracownicy obsługujący transport 
powinni mieć podstawowe wiadomości co do załadunku i rozładunku oraz co do wyboru drogi dojazdowej i pozostałych 
warunków BHP jak również odpowiedzialność przed następstwami szkód dla osób trzecich . Materiały  odpowiednio 
zapakowane i zabezpieczone .

V . Wykonanie robót 

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 

24



Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób trzecich mogących znaleźć się w pobliżu  miejsca prac .  
Zamontowanie zsypu i rynien do zsypu gruzu i dachówek  z zabezpieczeniem przeciw kurzowi  przy pracach 
rozbiórkowych.
Postawienie ogrodzenia w miejsce rozebranej ściany  wysokości do 1,80 cm .
Plantowanie terenu i zasianie trawy .
Po zakończeniu robót teren budowy doprowadzony do stanu pierwotnego .

VI . Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca zgłasza  zamawiającemu poprawność wykonania  zsypów i rusztowań dokonując wspólnych oględzin robót.
Częstotliwość kontroli jakości zostanie ustalona przez zamawiającego.
Wykonawca zatrudnia  archeologa  nadzorującego prowadzenie  prac naruszające podpowierzchniowe struktury  gruntu   i
sporządza protokół .

Obmiar robót

Wykonawca wykonuje roboty na podstawie obmiaru robót stanowiący załącznik do specyfikacji .
Wykonawca sporządza protokół z archeologiem z prac wykonywanych poniżej gruntu   .
Warunki  dokonywania  obmiarów podane  są  w katalogach  KNR,KNNR i  innych  wydawnictwach akceptowanych  przez
zamawiającego .

VII. Odbiór robót 

Odbiór robót nastąpi  po zgłoszeniu pisemnym  oraz sporządzeniu protokołu odbioru .
Wykonawca załączy odpowiednie atesty i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów  , protokół z archeologiem  oraz
przekazuje  karty przekazania odpadów .

VIII. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót .

X .  Przepisy związane 

Remonty i modernizacja budynków – poradnik –praca zbiorowa .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r „O wyrobach budowlanych „(Dz.U.z 2004 Nr 92 poz.881)
Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności z 21 maja 2010 (Dz.U.z 2010
nr 114 poz.760)
Ustaw z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami )

IX. Uwagi szczególne

Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym . Oferent powinien przewidzieć utrudnienia wynikłe z ruchu mieszkańców.
Szczegółowy zakres prac wynika z założeń ogólnych do katalogów na podstawie których opracowano przedmiar robót .
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